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BROJ PROJEKTA, MAPE TE BROJ IZMJENE: 

40/2020 - MAPA 01/02 
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Đakovo, siječanj 2021. Dinko Hrehorović, dipl.ing.građ. 
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MAPA 1  
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Projektant: 
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 TEHNIČKI OPIS  
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III. GRAFIČKI PRILOZI  
   

List 01 PREGLEDNA SITUACIJA ŠIREG PODRUČJA 1:25000 
List 02 PREGLEDNA SITUACIJA SUSTAVA ODVODNJE NASELJA ĐAKOVO S UCRTANIM PODRUČJEM OBUHVATA 1:25000 
List 03 SITUACIJA ZAHVATA NA DOF-u S UKLOPLJENIM KATASTARSKIM PLANOM 1:1000 
List 04 SITUACIJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE NA KATASTARSKOM PLANU  1:1000 
List 05 UZDUŽNI PROFIL KANALIZACIJSKOG CJEVOVODA NT-g1 1:1000/100 
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Na temelju Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdajem: 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju projektanta 

 
kojim se 

 

Dinko Hrehorović, dipl.ing.građ. 
 
imenuje za projektanta 

 

GLAVNI PROJEKT 
GRAĐEVINSKI PROJEKT 

br. 40/2020 
 
 
INVESTITOR: Đakovački vodovod d.o.o. 

Bana Josipa Jelačića 65, 31400 Đakovo 
OIB: 04829242916 

GRAĐEVINA: PRODUŽETAK MREŽE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U ULICI NIKOLE TESLE 
k.č.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i 9320; k.o. Đakovo 

 
 
Imenovani posjeduje potrebnu stručnu spremu i praksu za izradu tehničke dokumentacije koja je predmet ovog projekta te 
posjeduje Potvrdu o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva pod rednim brojem 4239, klasa: UP/I-360-01/09-
01/4239, ur. Broj: 314-02-09-1, s danom upisa 18.03.2009. 
 
 
Imenovani je odgovoran da GLAVNI PROJEKT zadovoljava uvjete iz Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19, 98/19) te druge posebne zakone i propise za ovu vrstu građevine. 
 
 
 
Đakovo, siječanj 2021. 

 Direktor: 

  
Dinko Hrehorović, dipl.ing.građ. 

 

 

  



GRAĐEVINA: GLAVNI PROJEKT INVESTITOR: 

PRODUŽETAK MREŽE SUSTAVA JAVNE 
ODVODNJE U ULICI NIKOLE TESLE 

k.č.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i 
9320; k.o. Đakovo 

GRAĐEVINSKI PROJEKT 
40/2020 

Đakovo, siječanj 2021. 

Đakovački vodovod d.o.o. 
Bana Josipa Jelačića 65, 31400 Đakovo 

OIB: 04829242916 

 

10 

 

 

 

 
Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Dinko Hrehorović Vatroslava Lisinskog 18, 31400 Đakovo 

 

 



GRAĐEVINA: GLAVNI PROJEKT INVESTITOR: 

PRODUŽETAK MREŽE SUSTAVA JAVNE 
ODVODNJE U ULICI NIKOLE TESLE 

k.č.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i 
9320; k.o. Đakovo 

GRAĐEVINSKI PROJEKT 
40/2020 

Đakovo, siječanj 2021. 

Đakovački vodovod d.o.o. 
Bana Josipa Jelačića 65, 31400 Đakovo 

OIB: 04829242916 

 

11 

 

 

 

 
Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Dinko Hrehorović Vatroslava Lisinskog 18, 31400 Đakovo 

 

  



GRAĐEVINA: GLAVNI PROJEKT INVESTITOR: 

PRODUŽETAK MREŽE SUSTAVA JAVNE 
ODVODNJE U ULICI NIKOLE TESLE 

k.č.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i 
9320; k.o. Đakovo 

GRAĐEVINSKI PROJEKT 
40/2020 

Đakovo, siječanj 2021. 

Đakovački vodovod d.o.o. 
Bana Josipa Jelačića 65, 31400 Đakovo 

OIB: 04829242916 

 

12 

 

 

 

 
Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Dinko Hrehorović Vatroslava Lisinskog 18, 31400 Đakovo 

 

Na temelju Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) dajem 
 

IZJAVU GLAVNOG PROJEKTANATA 
br. 37/2020 

 

GLAVNOG PROJEKTA  
O USKLAĐENOSTI S LOKACIJSKOM DOZVOLOM I DRUGIM PROPISIMA 

 

GRAĐEVINA: PRODUŽETAK MREŽE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U ULICI NIKOLE TESLE 
k.č.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i 9320; k.o. Đakovo 

INVESTITOR: Đakovački vodovod d.o.o. 
Bana Josipa Jelačića 65, 31400 Đakovo 
OIB: 04829242916 

BROJ PROJEKTA: 40/2020 

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 
GRAĐEVINSKI PROJEKT 

GLAVNI PROJEKTANT Dinko Hrehorović, dipl.ing.građ. 

PROJEKTANT: Dinko Hrehorović, dipl.ing.građ. 

PROJEKTNI URED: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Dinko Hrehorović 
Vatroslava Lisinskog 18, 31400 Đakovo 
OIB 08595886911 

 
GLAVNI PROJEKT JE IZRAĐEN U SKLADU S LOKACIJSKOM DOZVOLOM 
 

Izdanom od  
Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 
KLASA: UP/I-350-05/20-01/000045, URBROJ: 2158/1-01-16/27-20-0007, Đakovo, 15.12.2020. 
koja je postala pravomoćna 25.01.2021. sukladno  
Potvrdi o pravomoćnosti rješenja KLASA: UP/I-350-05/20-01/000045, URBROJ: 2158/1-16-01-01/19-21-0008, 
Đakovo, 01.02.2021. 

 
 

GLAVNI PROJEKT JE IZRAĐEN U SKLADU SA ZAKONIMA I PROPISIMA: 
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19) 
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 
- Zakon o normizaciji (NN 80/13), 
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18), 
- Zakon o vodama (NN 66/19), 
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)  
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19) 
- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)  
- Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14) 
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 
- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 

 
Đakovo, siječanj 2021. 

 Glavni projektant: 

  
Dinko Hrehorović, dipl.ing.građ. 
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- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19) 
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 
- Zakon o normizaciji (NN 80/13), 
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18), 
- Zakon o vodama (NN 66/19), 
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)  
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19) 
- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)  
- Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14) 
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 
- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 

 
Đakovo, siječanj 2021. 

 Projektant: 

  
Dinko Hrehorović, dipl.ing.građ. 
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Lokacijskom dozvolom  
KLASA: UP/I-350-05/20-01/000045 
URBROJ: 2158/1-01-16/27-20-0007 
Đakovo, 15.12.2020. 

su utvrđeni posebni uvjeti i uvjeti priključenja javnopravnih tijela: 
 
Grad Đakovo, HR-31400 Đakovo, Trg dr. F.Tuđmana 4 
- posebni uvjeti, KLASA: 361-01/20-01/34, URBROJ: 2121/01-03/01-20-2, od 29.07.2020. godine 
 
ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., HR-31400 Đakovo, Bana Josipa Jelačića 65 
- posebni uvjeti, URBROJ: 984/2020 od 03.08.2020. godine 
 
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Osijek, Tehnička ispostava Osijek, HR-31000 Osijek, 
Vukovarska 122 
- posebni uvjeti, KLASA: 340-09/20-08/287, URBROJ: 345-910-911-553/449-20-2 AS od 23.07.2020. godine 
 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek, Šetalište K. F. Šepera 1A 
- posebni uvjeti, BROJ: 400800104-3880/IŠ od 28.07.2020. godine 
 
HEP-PLIN d.o.o., Pogon Đakovo, HR-31400 Đakovo, Bana Jelačića 65 
- posebni uvjeti, BROJ: F 20003-102/20 od 04.08.2020. godine 
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9 
- posebni uvjeti, KLASA: 361-03/20-01/7862, URBROJ: 376-05-3-20-02 od 04.08.2020. godine 
 
Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, HR-35000 Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22 
- posebni uvjeti, KLASA: 325-01/20-18/0005755, URBROJ: 374-3101-1-20-2 od 06.08.2020. godine 
 
Državni inspektorat, Područni ured Osijek, Sanitarna inspekcija, HR-31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 12 
- posebni uvjeti, KLASA: 540-02/20-03/6620, URBROJ: 443-02-01-16/3-20-2 od 30.07.2020. godine 
 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek, Šetalište K. F. Šepera 1A 
- uvjeti priključenja - Elektroenergetska suglasnost, BROJ: 400806-200140-0012 od 27.10.2020. godine 
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II.1 ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

 
➢ OPĆENITO 

 
Grad Đakovo se nalazi u jugozapadnom dijelu Osječko-baranjske županije. Područje Grada pripada geografskom prostoru 
Istočne Hrvatske. 
Na području Grada Đakova velikim dijelom izgrađen je javni sustav odvodnje otpadnih voda, koji zajedno sa naseljima 
Piškorevci, Budrovci, Selci Đakovački, Satnica Đakovačka, Kuševac i Ivanovci Đakovački čine aglomeraciju Đakovo sa 
zajedničkim centralnim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda, III stupnja pročišćavanja, kapaciteta 33.000 ES. 
U tijeku je realizacija projekta "Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje na području aglomeracije Đakovo", koji u svome 
sklopu ima izdane tri građevinske dozvole koje se odnose na radove unutar samog naselja Đakovo. 
 
Kanalizacijski sustav naselja Đakovo koncipiran je 80% kao mješoviti sustav za odvodnju sanitarno-fekalnih, industrijskih 
otpadnih voda te oborinskih voda zajedničkim cjevovodima. 
 
Kako bi se osiguralo ispravno funkcioniranje i poboljšanje postojećeg sustava javne odvodnje, neophodno je izvršiti 
rekonstrukciju i dogradnju pojedinih kanala. 
 
Svrha izrade ovog glavnog projekta je ishođenje građevinske dozvole za: 
 

PRODUŽETAK MREŽE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U ULICI NIKOLE TESLE 
 

Mjesto izgradnje:  k.č.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i 9320; k.o. Đakovo 
 

Investitor:  Đakovački vodovod d.o.o., 
Bana Josipa Jelačića 65, 31400 Đakovo,  
OIB: 04829242916 

 
Sukladno članku 4. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) predmetna kanalizacija spada u komunalne vodne 
građevine - infrastrukturne namjene, 2.a skupine. 
 
Predmetni zahvat, sukladno članku 25. Zakona o vodama (NN 66/19), pripada pod komunalne vodne građevine, čije je 
građenje i održavanje od interesa za Republiku Hrvatsku. 
 
Smještaj predmetne građevine vidljiv je u grafičkim prilozima projekta. 
 

➢ VRSTA ZAHVATA/RADOVA 
 
Predmet ovog glavnog projekta je izgradnja produžetka kanalizacijske mreže za odvodnju sanitarnih otpadnih voda u Ulici 
Nikole Tesle u Đakovu. 
Pri tome se izvode građevinski i elektrotehnički radovi. 
 

➢ LOKACIJA ZAHVAT U PROSTORU 
 
Planirani zahvat nalazi se na području Osječko-baranjske županije, Grad Đakovo, Ulica Nikole Tesle, na postojećim česticama 
k.č.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 9319 i 9320, k.o. Đakovo 
 
Trase planiranih gravitacijskih i tlačnih kanalizacijskih cjevovoda sanitarnih otpadnih voda položit će se u javnim površinama, 
uglavnom u trupu prometnica i postojećim zelenim površinama u prostoru između regulacijske linije i prometnice. 
 

➢ OPIS FAZE/ETAPE 
 
Za predmetni zahvat u prostoru nije predviđeno građenje po fazama odnosno etapama 
 

➢ OBLIK I VELIČINA OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU 
 
Planirani gravitacijski cjevovod odvodnje je podzemna komunalna vodna građevina - komunalna infrastruktura.  
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Zadržavaju se postojeće katastarske čestice kojima trasa prolazi i neće se formirati vlastita građevinska čestica. 
Postupkom nepotpunog izvlaštenja omogućit će se pristup i održavanje cjevovoda na svim česticama kojima prolaze u širini 
cca 4,0 m u cijeloj duljini cjevovoda. 
 

➢ OBLIK I VELIČINA GRAĐEVINE TE SMJEŠTAJ UNUTAR OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU 
 
Zahvatom u prostoru planira se izgradnja cjevovoda sanitarne odvodnje u Ulici Nikole Tesle. 
 
Za obuhvat zahvata u prostoru kojom se definira smještaj cjevovoda sanirane odvodnje i pripadajućih podzemnih građevina 
ne određuje se građevna čestica. 
Postupkom nepotpunog izvlaštenja potrebno je omogućiti pristup i održavanje cjevovoda na svim česticama kojima prolaze u 
širini cca 4,0 m u cijeloj duljini cjevovoda. 
Planirana je izvedba  

- gravitacijskih cjevovoda  
- NT-g1 ukupne duljine 342 m 
- NT-g2 ukupne duljine 160 m 

- tlačnog cjevovoda 
- NT-t ukupne duljine 312,9 m 

- crpne stanice 
 
Izgradnja gravitacijskih kanalizacijskig cjevovoda izvesti će se od vodonepropusnih PVC kanalizacijskih cijevi profila DN 250 
klase čvrstoće SN 8 SDR 34. 
Tlačni cjevovod izvesti će se od PEHD cijevi DN 110 mm nazivnog tlaka 10 bara.  
 
Predmetni gravitacijski kanalizacijski cjevovod će cijeloj duljini biti ukopan i položen u javnoj površini. 
U visinskom pogledu, niveleta kanalizacijskog cjevovoda položiti će se na dubinu od minimalno 1,0 do maksimalno 2,45 m. 
Trasa cjevovoda položena je djelomično u zelenoj površini i djelomično u koridoru prometnice.  
 

➢ NAMJENA GRAĐEVINE 
 
Namjena sanitarne kanalizacije, koju čine gravitacijski i tlačni cjevovod i crpna stanica, je prikupljanje sanitarnih otpadnih voda 
stanovništva. 
 
Sukladno članku 3. stavku 17. Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/1/, 39/19) predmetna sanitarna 
kanalizacija spada u grupu građevina komunalne infrastrukture.  
 
Sukladno članku 4. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) predmetna kanalizacija spada u komunalne vodne 
građevine - infrastrukturne namjene, 2.a skupine. 
 
Predmetni zahvat, sukladno članku 25. Zakona o vodama (NN 66/19), pripada pod komunalne vodne građevine, čije je 
građenje i održavanje od interesa za Republiku Hrvatsku. 
 

➢ PRIKLJUČENJE NA PROMETNU POVRŠINU 
 
Pristup trasi cjevovoda i pripadajućih okana je s javnih površina. 
 

➢ PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 
 
Predmetni cjevovod je infrastrukturna građevina i dio mreže sustava javne odvodnje grada Đakovo. 
 

➢ UVJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI 
 
Građevina se ne nalazi na popisu građevina javne i poslovne namjene (Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama 
s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/2013 ) čl.5, te nema obvezu ispunjavanja ovog uvjeta. 
 

➢ POKUSNI RAD 
 
Za građevinu kanalizacijskih cjevovoda kao dijela sustava javne odvodnje nije propisan pokusni rad. 
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Tijekom izgradnje sustava, provode se ispitivanja vodonepropusnosti. 
 

➢ MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE DIJELOVA GRAĐEVINE 
 
Nije predviđena uporaba dijelova građevine prije njezinog dovršetka. 
Predmetnim zahvatom predviđena je izgradnja kanalizacijskih cjevovoda sanitarne odvodnje s crpnom stanicom u Ulici Nikole 
Tesle Gupca u Đakovu. 
Izgrađeni cjevovodi se po završetku izgradnje, te izvršenog tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole može staviti u 
uporabu.  
 

➢ POSTOJEĆE STANJE 
 
Na sjevernom dijelu Đakova – u dijelu Ulice Nikole Tesle gdje su locirana dva turističko ugostiteljska objekta nema izgrađenog 
sustava javne odvodnje. 
 

➢ PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE 
 
Izradi glavnog projekta prethodilo je ishođenje Lokacijske dozvole 

KLASA: UP/I-350-05/20-01/000045 
URBROJ: 2158/1-01-16/27-20-0007 
Đakovo, 15.12.2020. 

pravomoćna od 25.01.2021. sukladno Potvrdi o pravomoćnosti rješenja 
KLASA: UP/I-350-05/20-01/000045 
URBROJ: 2158/1-16-01-01/19-21-0008 
Đakovo, 01.02.2021. 

 
Lokacijskom dozvolom su utvrđeni posebni uvjeti i uvjeti priključenja od:  
 
Grad Đakovo, HR-31400 Đakovo, Trg dr. F.Tuđmana 4 
- Posebni uvjeti, KLASA: 361-01/20-01/34, URBROJ: 2121/01-03/01-20-2 od 29.07.2020. godine 
 
ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., HR-31400 Đakovo, Bana Josipa Jelačića 65 
- Uvjeti, UR.BROJ: 984/2020 od 03.08.2020. godine 
 
 
 
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Osijek, Tehnička ispostava Osijek, HR-31000 Osijek, 
Vukovarska 122 
- Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/20-08/287, URBROJ: 345-910-911-553/449-20-2 AS od 23.07.2020. godine 
 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek, Šetalište K. F. Šepera 1A 
- Posebni uvjeti, BROJ: 400800104-3880/IŠ od 28.07.2020. godine 
 
HEP-PLIN d.o.o., Pogon Osijek, HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 7 
- Uvjeti, BROJ: F 20003-102/20 od 04.08.2020. godine 
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9 
- Posebni uvjeti gradnje HAKOM-a, KLASA: 361-03/20-01/7862, KLASA: 376-05-3-20-02 od 04.08.2020. godine 
 
Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, HR-35000 Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22 
- Vodopravni uvjeti, KLASA: 325-01/20-18/0005755, URBROJ: 374-3101-1-20-2 od 06.08.2020. godine 
 
Državni inspektorat, PU Osijek, Sanitarna inspekcija, HR-31 000 Osijek, Trg Ante Starčevića 12 
- Sanitarno-tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke, KLASA: 540-02/20-03/6620, URBROJ: 443-02-01-16/3-20-2 od 
30.07.2020. godine 
 
Za priključenje crpne stanice ishođena je  
Elektoenergetska suglasnost (EES), Znak 4008001/5634/20MT od 27.10.2020. 
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HEP ODS Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek, Šetalište K. F. Šepera 1A 
 
Geodetski snimak stvarnog stanja obuhvata zahvata na službenom digitalnom ortofotu (DOF) s preklopljenim/uklopljenim 
službenim katastarskim planom izradio je GEO-VRTARIĆ d.o.o. Sajmište 17, 31417 Piškorevci. 
 

➢ UVJETI I ZAHTJEVI PRI IZVOĐENJU RADOVA 
 
Cjevovodi sanitarne odvodnje su linijska podzemna infrastrukturna građevina čija je trasa uvjetovana dispozicijom koridora 
javnih prometnica. 
Trasa planiranih gravitacijskih i tlačnih cjevovoda polaže se u javnim površinama, uglavnom u trupu prometnica i postojećim 
zelenim površinama u prostoru između regulacijske linije i prometnice. 
Nakon izgradnje novih kanalizacijskih cjevovoda sanitarne odvodnje, na gravitacijske cjevovode će se priključiti kućni priključci.  
 

➢ MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ I PRIRODU  
 
Sustav javne odvodnje svojom namjenom pridonosi poboljšanju uvjeta i kvalitete života. Tijekom izvođenja radova na 
rekonstrukciji kanalizacijskog cjevovoda, potrebno je provoditi osnovne mjere koje osiguravaju zaštitu okoliša, a nakon 
izgradnje okolni teren vratiti u prvobitno stanje. 
 
Predmetni zahvat pripadni je dio aglomeracije Đakovo, za koju su Mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša 
sadržani su u Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije, Zagreb; Klasa: UP/I 351-03/14-08/33; 
Urbroj: 517-06-2-1-1-14-10; od 17. studenog 2014. godine, kojom se zahvat izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih 
voda aglomeracije Đakovo ocjenjuje kao prihvatljivim za okoliš, uz primjenu mjera zaštite i program praćenja stanja u okolišu, 
bez potrebe provođenja postupka procjene utjecaja na okoliš i postupka glavne ocjene prihvatljivosti za okoliš. 
 

➢ ISPUNJENJE UVJETA GRADNJE NA LOKACIJI 
 
Ceste 
Dio trase gravitacijskih cjevovoda polaže se u zaštitnom pojasu državne ceste DC7. Trasa se polaže na udaljenosti većoj od 
2,0 m od vanjsko ruba cestovnog jarka.  
 
Pristup trasama gravitacijskih i tlačnih cjevovodima, revizijskim oknima i crpnoj stanici je s javnih prometnih površina. 
Trasa planiranih gravitacijskih i tlačnih cjevovoda polaže se u javnim površinama, uglavnom u trupu prometnica. Prilikom 
zatrpavanja iskopa potrebno je osigurati zbijenost i nosivost glavne ispune rova sve do kote nosive konstrukcije ceste, s 
vraćanjem cestovne površine u prvobitno stanje. 
 
Elektroenergetska instalacija 
Trasa elektroenergetskih instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije  
Trasu instalacije potrebno je prije izvođenja kanalizacije iskolčenjem označiti na terenu.  
Križanje će se izvesti sukladno uvjetima vlasnika instalacije - pri križanju i paralelnom vođenju cjevovoda i elektroenergetskih 
instalacija potrebno je uvažiti minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake koje propisuje "Pravilnik o tehničkim normativima 
za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona do 1 kV" (SL 51/73 i 11/80 i NN 24/97 i BIL 118/2003) i 
"Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV" (SL 
65/88 i NN 24/97), a za podzemne kabele uvažiti minimalne sigurnosne udaljenosti križanja i paralelnog vođenja kabela 
navedene u "Tehničkim uvjetima za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV" (Bilten HEP-
Distribucije broj 130). 
 
Detalj križanja i paralelnog vođenja s postojećom elektroenergetskom instalacijom dan je na grafičkom prilogu - List 14 - 
Križanje i paralelno vođenje s postojećom elektroenergetskom instalacijom 
 
Sve radove u blizini elektroenergetskih kabela potrebno je izvesti ručno bez upotrebe mehanizacije. Položaj elektroenergetskih 
instalacija potrebno je prethodno utvrditi probnim iskopima uz nazočnost predstavnika HEP ODS-a.  
 
EK infrastruktura 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HAKOM, izdala je posebne uvjete i popis infrastrukturnih operatera.  
Na području zahvata u prostoru postoji EK infrastruktura u vlasništvu HT-a.  
 
Trasa podzemnih EK vodova je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu EK 
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instalacije i optičkog kabela potrebno je prije izvođenja vidno obilježiti na terenu. 
Križanje kanalizacije s podzemnim EK instalacijama izvest će se prema uvjetima vlasnika instalacija. 
 
Ukoliko se tijekom izgradnje ukaže nužnost zaštite ili premještanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane 
opreme u svrhu izvođenja radova na izgradnji kanalizacijskog cjevovoda u Ulici Nikole Tesle, investitor radova osigurat će 
zaštitu ili premještanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme koja je izgrađena u skladu s ZEK-
om i posebnim propisima, te će se u tu svrhu izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI/EKV. 
 
Detalj križanja i paralelnog vođenja s postojećom elektro komunikacijskom infrastrukturom dan je na grafičkom prilogu – List 
15 - Križanje i paralelno vođenje s postojećom EK Infrastrukturom. 
 
Plinska instalacija 
Trasa plinske mreže je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu plinske mreže 
potrebno je prije izvođenja vidno obilježiti na terenu. 
Križanje i paralelno vođenje kanalizacije s plinskom mrežom izvest će se prema uvjetima vlasnika instalacija: 

- Križanje na minimalnoj okomitoj udaljenosti od 0,5 m 
- Paralelno vođenje na minimalnoj horizontalnoj udaljenosti od 1,0 m  

Detalj križanja i paralelnog vođenja s postojećom plinskom instalacijom dan je na grafičkom prilogu – List 13 - Križanje i 
paralelno vođenje s postojećom plinskom instalacijom. 
 
Na mjestu križanja kanalizacijskog cjevovoda s plinovodom građevinski se radovi moraju obaviti ručno, a nikako strojno.  
Na mjestu križanja odvodnje s plinovodom, nužno je iste postaviti ispod plinovoda, te zaštititi postojeći plinski vod.  
Mjesta križanja sa plinovodima prikazana su u uzdužnom profilu trase iz kojih je vidljivo da su ispunjeni prethodni uvjeti. 
 
Prije početka radova na građenju obvezno je vršiti probne ručne iskope radi točnog utvrđivanja položaja postojećih instalacija, 
izvijestiti vlasnika instalacije, odjel održavanja, barem 15 dana ranije o točnom vremenu početka i planu odvijanja radova, 
pozvati predstavnika vlasnika instalacije radi utvrđivanja načina izvođenja radova na pojedinim dijelovima trase, ukoliko je 
potrebno izmjestiti na postojećoj trasi plinske instalacije obavezno pozvati predstavnika vlasnika instalacije radi utvrđivanja 
načina izvođenja radova.  
Troškove izmještanja plinovoda, sanaciju i rekonstrukciju kao i rekonstrukciju postojećih plinskih priključaka te gubitke plina 
prilikom zatvaranja plinovoda zbog navedenih radova i rekonstrukcije plaća investitor zahvata. 
 
Vodovod 
Trasa vodovodne mreže je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. 
Križanje i paralelno vođenje kanalizacije s vodovodnom mrežom izvest će se: 

- Križanje na minimalnoj okomitoj udaljenosti od 0,5 m 
- Paralelno vođenje na minimalnoj horizontalnoj udaljenosti od 1,0 m  

 
Prije početka radova na građenju građevine potrebno je izvijestiti vlasnika instalacije barem tri dana ranije o početku radova, 
te pozvati predstavnika vlasnika instalacije radi definitivnog utvrđivanja trase komunalne infrastrukture. 
 
Tipski nacrt križanja i paralelnog vođenja vodovoda prikazan je na grafičkom prilogu - List 12 - Križanje i paralelno vođenje 
cjevovoda s vodovodnom instalacijom. 
 
Vodopravni uvjeti 
Cjevovod kanalizacije izvest će se od vodonepropusnog materijala.  
Na tehničkom pregledu, Investitor je dužan predočiti rezultate provedenih ispitivanja i dokaze o ispunjavanju vodopravnih 
uvjeta, kao Ateste o vodonepropusnosti izvedene predmetne građevine izdane po ovlaštenoj osobi. 
 
Ostale instalacije 
Obilaskom trase nije uočena dodatna infrastruktura koja bi utjecala na položaj trase, a ako se ustanovi, sva križanja će se 
izvesti prema posebnim uvjetima vlasnika instalacije. 
 
 

➢ PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 
 
Prema Pravilniku o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14), te Uredbi o visini vodnoga doprinosa (NN 78/10, 
76/11, 19/12, 151/13 i 83/15, 42/19): 
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Obujam za obračun vodnog doprinosa: 
osnovica: produktovodi 
- dužina: 814,9 m 
- tarifni broj 7 
 
 

➢ ZAJEDNIČKI ISKAZ TROŠKOVA GRAĐENJA 
 
Temeljem Članaka 22. Pravilnika o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevine (NN 118/19) daje se zajednički 
iskaz procijenjenih troškova građenja za predmetnu građevinu 
 

Građevinski radovi 920.000,00 kn 

Elektrotehnički radovi 140.000,00 kn 

  

UKUPNO 1060.000,00 

  

PDV 265.000,00 

  

SVEUKUPNO 1.325.000,00 

  



GRAĐEVINA: GLAVNI PROJEKT INVESTITOR: 

PRODUŽETAK MREŽE SUSTAVA JAVNE 
ODVODNJE U ULICI NIKOLE TESLE 

k.č.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i 
9320; k.o. Đakovo 

GRAĐEVINSKI PROJEKT 
40/2020 

Đakovo, siječanj 2021. 

Đakovački vodovod d.o.o. 
Bana Josipa Jelačića 65, 31400 Đakovo 

OIB: 04829242916 

 

57 

 

 

 

 
Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Dinko Hrehorović Vatroslava Lisinskog 18, 31400 Đakovo 

 

 

II.2 TEHNIČKI OPIS 

 

➢ OPIS PROJEKTNOG RJEŠENJA 
 
Sukladno projektnom zadatku potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za produžetak mreže sustava javne odvodnje u 
Ulici Nikole Tesle. 
 
Planiranim sustavom odvodnje na predmetnom području omogućit će se prihvat otpadnih voda turističko ugostiteljskih objekta 
Hotel Đakovo (smještajnog kapaciteta 50 postelja i 200 sjedećih mjesta), te pansiona Budimir (26 postelja i 250 sjedećih 
mjesta). 
 

 
 

Produžetak mreže sustava odvodnje na u Ulici Nikole Tesle 
 
Sustav javne odvodnje u predmetnom obuhvatu zahvata položit će se u javnim površinama, u trupu prometnica i postojećim 
zelenim površinama u prostoru između regulacijske linije i prometnice, te privatnim česticama, a sve u dogovoru s investitorom 
Đakovački vodovod d.o.o. 
 
Sustav će biti koncipiran tako da se gravitacijski cjevovodi NT-g1 promjera DN 250 mm ukupne duljine 342 m, proteže na 
k.č.br. 9314/3  u smjeru sjevera, lomi i nastavlja na k.č.br. 9315 u smjeru zapad – istok do crpne stanice CS_NT koja će biti 
smještena u zelenoj površini. Do crpne stanice na istočnoj strani k.č.br. 9315 u smjeru jug-sjever vodi se i gravitacijski cjevovod 
NT-g2 promjera DN 250 mm ukupne duljine 160 m 
Od crpne stanice duž čestice istočnog djela k.č.br. 9315, te k.č.br. 9320 u duljini od 312,9 m u smjeru istok – zapad do 
postojećeg okna na kanalizacijskoj mreži na k.č.br. 9314/3 postavit će se tlačni vod DN 110 mm. 

 
Niveleta projektiranog gravitacijskih cjevovoda položit će se tako da budu zadovoljeni uvjeti minimalnih i maximalnih brzina 
tečenja. U visinskom pogledu, niveleta kanalizacijskih vodova položiti će se na dubinu od minimalno 2 m - da gornji rub cijevi 
bude na dovoljnoj dubini ispod uređenog terena kako bi se osigurao dovoljan nadsloj u pogledu statičke zaštite, odnosno 
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omogućilo priključenje korisnika kanalizacije.  
 
Za potrebe revizije, čišćenja i ispiranja, te na svakom lomu trase (u horizontalnom smislu) i nivelete (u vertikalnom smislu), 
predviđena su tipska montažna betonska revizijska okna. Na oknima se ugrađuju lijevano-željezni kanalizacijski poklopci 
nosivosti u skladu s lokacijom revizijskog okna. 
 
Predmetnim zahvatom novi cjevovodi položit će se uvažavajući položaj već izgrađenih infrastrukturnih građevina. 
 
Sukladno ishođenim posebnim uvjetima utvrđeno je da na predmetnom području postoji izvedena podzemna infrastruktura 

- plinovoda 
- vodovoda 
- EK infrastruktura 
- elektroenergetska instalacija 

 
Križanje i paralelno vođenje kanalizacije s postojećom podzemnim infrastrukturom izvest će se prema uvjetima vlasnika 
instalacija. 
 
Trasa 
Cjevovodi sustava odvodnje u ulici Nikole Tesle trasirani su u javnoj površini i na površini u privatnom vlasništvu, na kojemu 
će se izvršiti uknjižba služnost radi izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Đakovo u korist ĐAKOVAČKI 
VODOVOD d.o.o., 
 
Katastarske čestice na kojima se gradi kanalizacijska mreža u Ulici Nikole Tesle:  
 

Katastarska 
općina 

Broj čestice 
Karakteristike 

čestice 

Površina 
čestice 
(m2) 

vlasništvo 

Đakovo 

9314/3 ulica 9.911 GRAD ĐAKOVO, OIB: 23632093169, ĐAKOVO, TRG DR. 
FRANJE TUĐMANA 4 

9315 put 1.763 GRAD ĐAKOVO, OIB: 23632093169, ĐAKOVO, TRG DR. 
FRANJE TUĐMANA 4 

11737/1 zemljište za sport 
i rekreaciju, 

voćnjak, poslovna 
zgrada, restoran 

6.289 BUDIMIR ANTE, OIB: 68941084328, ĐAKOVO, 
O.KERŠOVANIJA 38 

12595/1 Cesta 77.640 HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i 
održavanje državnih cesta, OIB: 55545787885, ZAGREB, 
VONČININA 3 

9319 hotel, poslovna 
zgrada, 

parkiralište, 
dvorište 

5.208 MIMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE  
ĐAKOVO, N. TESLE 52 

9320 oranica 1.974 VRGOČ MIRKO (ANTE), OIB: 67743479544, ĐAKOVO, 
CERTISE 5 
PAPAC ZDENKA ROĐ. CRNOV, OIB: 40098920681, 
ĐAKOVO, K. DOMAGOJA 2 

 
Položaji trase projektiranih cjevovoda prikazan je u priloženim situacijama – List 03 i List 04. 
 
GRAVITACIJSKI CJEVOVODI 
 
Niveleta 
Prilikom polaganja nivelete nastojalo se da gornji rub cijevi bude na dovoljnoj dubini ispod uređenog terena kako bi se osigurao 
dovoljan nadsloj u pogledu statičke i toplinske zaštite.  
 
Niveleta projektiranog cjevovoda grafički je obrađena u uzdužnim profilima, koji je dani u sklopu projekta (List 05 – List 07). 
U visinskom pogledu, niveleta će se položiti na dubini od 1,90 do 2,40 m.  
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Izvođenje izgradnje planira se strojno. 
 
Kod rješavanja nivelete projektiranog kanalizacijskog cjevovoda pridržavalo se osnovnih principa i uvjeta: 

- Uzdužni padovi kanala su određeni tako da osiguraju odvodnju bez mogućnosti stvaranja taloga ili oštećenja kanala 
zbog malih brzina protjecanja. 

- Svi lomovi, čvorišta, kaskade odnosno dionice su određene revizijskim oknima i nisu duže od 50,00 m 
- U tijeku eksploatacije troškovi energije i održavanja su dovedeni na najmanju moguću mjeru 
- Gornji rub kanalizacijske cijevi položen je na dovoljnoj dubini ispod uređenog terena u pogledu statičke i termičke 

zaštite 
 
Cijevi 
Sukladno zahtijevanom sanitarnom protoku vode novi gravitacijski cjevovod u sklopu izvest će se od profila DN 250 mm. 
Predviđena je izvedba od vodonepropusnih PVC kanalizacijskih cijevi klase SN 8 SDR 34, u skladu s normama HRN EN 1401-
1:2009; HRN EN ISO 1452-1:2010; HRN EN 13476-3:2009.  
 
U izvedbi, Investitor se može odlučiti za cijevi od bilo kojeg materijala, cijevi od polipropilena (PP) ili polietilena (PE) sa 
strukturiranom stijenkom, betonske cijevi, itd s minimalnom obodnom krutosti (prstenaste čvrstoće) SN 8 kN/m2. 
 

Materijal cijevi Norma 

PVC HRN EN 1401-1:2009; HRN EN ISO 1452-1:2010 

PE HRN EN 12666-1:2005 

PP HRN EN 1852-1:2009; HRN EN 14758-1:2009 

Strukturirane cijevi (PVC, PE, PP) HRN EN 13476-1:2007; HRN EN 13476-3:2009 

GRP HRN EN 14364:2013 

 
Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagođeni odabranom cijevnom materijalu. 
 
Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, će biti izvedeno sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom 
gospodarstvu, knjiga 2. 
 
Transport cijevi do gradilišta 
Cijevi i spojne elemente potrebno je transportirati odgovarajućim vozilima, te utovarivati i istovarivati pod stručnim nadzorom. 
Prilikom transporta, cijevi treba položiti na što veću površinu. 
 
Istovarivanje cijevi s teretnog vozila 

- Ručno – cijevi se zbog svoje male težine mogu istovarivati ručno. 
- Bagerom ili kranom – treba primjenjivati remenje/trake za podizanje (npr. od tekstila ili sl.). Lanci i sajle mogu 

oštetiti cijevi, pa ih ne treba koristiti. Svakako treba spriječiti bacanje, padanje i jako udaranje cijevi jednih o 
druge. Trake za podizanje treba postaviti po sredini na razmaku od 3,5 m. 

- Viličarem – ako su cijevi paletizirane, palete se mogu istovariti viličarem. Palete je potrebno postaviti poprijeko 
na vilice, pri čemu treba paziti na što veći razmak između vilica. 

 
Skladištenje cijevi na gradilištu 
Cijevi i spojni elementi mogu se skladištiti na otvorenom, pri čemu vrijeme skladištenja na otvorenom ne bi trebalo biti duže 
od 1 godine. 
Prilikom skladištenja cijevi treba uzeti u obzir slijedeće: 

- Cijevi treba skladištiti tako da se osigura ravna podloga za odlaganje. 
- Visina naslaganih cijevi ne smije prijeći 2 m. Naslagane cijevi potrebno je osigurati sa strane. 
- Uskladištene cijevi potrebno je ljeti, pri ekstremnim vrućinama, zaštititi od prevelikog zagrijavanja. Preporučuje 

se skladištenje u sjeni ili pokrivanje cijevi svijetlim pokrovom koji ne propušta svjetlo. 
 
Rov 
Rov treba trasirati i iskopati, tako da svi položeni dijelovi cjevovoda budu na projektiranoj dubini. Na obje strane rova između 
ivice rova i zemlje iz iskopa, mora ostati dovoljno širok pojas koji ne smije biti opterećen i čija širina odgovara propisima zaštite. 
Prilikom rada u rovu potrebno je poštivati uputstva o zaštiti na radu.  
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Dno rova mora biti nivelirano, da u cjevovodu ne bi došlo do pojave zračnih čepova. Potom se na dno stavlja posteljica, lagano 
se nabije te se izradi produbljenje na mjestima spajanja cjevovoda. 
 
Na mjestima gdje je na cjevovodu predviđeno spajanje ili ugrađivanje fazonskih komada, rov mora biti tako iskopan, da se 
bez smetnje može izvesti montaža i tlačna proba cjevovoda. 
 
Prije polaganja cijevi trasa rova mora biti pregledana od strane nadzornog inženjera te ako je u skladu s projektom može se 
pristupiti montaži cjevovoda.  
Ako se konstatiraju odstupanja u dubini, preusko i neravno dno, nedovoljna nosivost tla i slično, zahtijevat će od izvođača 
zemljanih radova da ispravi nepravilnosti. 
 
Širina rova 
Širina rova određena je dubinom polaganja i promjerom cijevi, kako bi se uvažilo slijeganje dna, spajanje cijevi, i naravno, 
dobro funkcioniranje. Minimalna širina je definirana sukladno normi HRN EN 1610. 
 
Dubina rova 
Dubina rova je vertikalna udaljenost između površine tla i dna rova i ista je definirana sukladno standardu HRN EN 1610/2002. 
 
Dno rova 
Treba ga izvesti tako da se kanalizacijskom gravitacijskom cjevovodu osigura jednoliko i neprekidno nalijeganje. Ako je moguće, 
treba izbjegavati betonsko ili slično dno, jer ovakvi materijali strukturu čine prekrutom. Ne dozvoljava se kanalizacijsku cijev 
polagati izravno na dno iskopa. Poželjno je na svakoj spojki unaprijed rasporediti okna kako bi ista bila odgovarajuće poduprta 
te da ispod cjevovoda ne ostane praznog prostora. Istovremeno je potrebno provjeriti nagib cjevovoda. 
 
Posteljica 
Posteljica mora jamčiti jednolikost raspodjele opterećenja duž cijele površine nalijeganja.  
Materijal mora biti odgovarajuće zbijen, ali u svakom slučaju, debljina podloge mora biti najmanje 10 cm. Cijev mora biti 
postavljena na odgovarajući nagib izračunat i dan u uzdužnom profilu kanalizacijskog cjevovoda. 
 
Montaža cijevi 
Prije polaganja treba pregledati tjemena cijevi zbog mogućeg nastanka štete pri transportu ili skladištenju. Spajanje cijevi 
izvodi se povezivanjem utičnim/mintiranim spojnicama. Brtve povećavaju sigurnost spoja te garantiraju sigurno povezivanje 
cijevi i u nepovoljnim uvjetima montaže. Kod povezivanja cijevi treba izvesti slijedeće korake: 

- Vrh cijevi koja će se utaknuti u spojnicu, kao i unutarnju površinu spojnice treba krpom ili nečim sličnim očistiti 
od prljavštine. 

- Brtvu treba bez istezanja pojedinih mjesta uložiti ravnomjerno u prvo potpuno udubljenje između rebara na vrhu 
cijevi koja će se utaknuti u spojnicu. 

- Spojnice imaju središnji graničnik da bi se pri montaži spriječilo prevlačenje, ali preporučljivo je dužinu utičnog 
područja označiti markerom na cijevi te cijev u spojnicu ugurati do te oznake. To se preporučuje radi osiguranja 
dobrog spoja, odnosno kvalitetnog nalijeganja cijevi na cijev. 

- Brtvu koja se nalazi na cijevi i unutarnju površinu spojnice ravnomjerno premazati kliznim sredstvom radi lakšeg 
guranja cijevi u spojnicu. U tu svrhu nije dopušteno koristiti ulja i masnoće. Premazani krajevi cijevi ne smiju se 
više odlagati na podlogu zbog opasnosti od priljepljivanja nečistoća s podloge. 

- Neposredno prije montaže treba spojnice i krajeve cijevi još jednom pregledati zbog stranih tijela i iste odstraniti. 
Posebno treba paziti na šljunak, pijesak ili komadiće koji su prilikom rada na cijevi dospjeli u spojnicu ili su se 
zalijepili za premaz. 

- Cijev treba ugurati u spojnicu do graničnika ili oznake koja je prethodno ucrtana na cijevi. Montažu mogu izvesti 
jedna ili dvije osobe. S polugom za podizanje i uporabom drva između moguće je izvesti guranje cijevi u spojnicu 
bez teškoća. Nije dozvoljena montaža bagerom. Kada su cijevi i revizijska okna postavljeni u rov, potrebno je 
izvršiti provjeru vodonepropusnosti ugrađenog materijala. Ova provjera se mora vršiti prije zatrpavanja da bi se 
ciljano mogli otkloniti potencijalni problemi. 

 
Skraćivanje cijevi 
Cijevi treba prerezati pilom s finim zupcima okomito na os cijevi. Neravnine i hrapavosti na području odvajanja odstraniti 
turpijom, nožem ili brusnim papirom. 

 
Ugradnja priključaka na glavnu cijev 
Priključak se na glavnu cijev ugrađuje prema sljedećim uputama: 



GRAĐEVINA: GLAVNI PROJEKT INVESTITOR: 

PRODUŽETAK MREŽE SUSTAVA JAVNE 
ODVODNJE U ULICI NIKOLE TESLE 

k.č.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i 
9320; k.o. Đakovo 

GRAĐEVINSKI PROJEKT 
40/2020 

Đakovo, siječanj 2021. 

Đakovački vodovod d.o.o. 
Bana Josipa Jelačića 65, 31400 Đakovo 

OIB: 04829242916 

 

61 

 

 

 

 
Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Dinko Hrehorović Vatroslava Lisinskog 18, 31400 Đakovo 

 

- Potrebno je probušiti glavnu cijev uz pomoć bušilice i krunaste pile s promjerom bušenja adekvatnim promjeru 
cijevi koju možemo spojiti. Važno je da se rupa buši u gornjoj polovici cijevi okomito na njenu os. 

- Strugotine s ruba rupe mogu se odstraniti nožem ili brusnim papirom. 
- Namjestiti manžetu na upravo izbušenu rupu. 
- S obzirom da li se na glavnu cijev spaja glatka ili rebrasta cijev manjeg profila, potrebno je koristiti prijelazni 

komad koji će biti uvučen u glavnu cijev. Prijelazni dio za spajanje glatke cijevi ima poseban utor za brtvu. Kada 
se na glavnu cijev spaja manja rebrasta cijev brtva se navuče između dva rebra manje cijevi, pa zato prijelazni 
komad za rebraste cijevi nema poseban utor. 

- Kada je prijelazni komad spojen s manžetom, spajanje se završava guranjem cijevi u spojni dio. 
 
 
Ispuna rova 
Ispuna rova najvažniji je korak u postavljanju cjevovoda. Za ispravno postavljanje cijevi nužna je jednolikost podloge, jer 
deformacija tla zbog poprečne deformacije cijevi potpomaže preuzimanje nametnutog opterećenja. 
Materijal podloge treba rasporediti oko cijevi i zbiti ručno u slojevima debljine 20 cm, sve do polovice visine cijevi. Pri tom 
treba provjeravati da ispod cijevi nema praznina te da je ispuna između cijevi i stjenke rova jednolika i zbijena. 
Drugi sloj ispune mora dosezati vrh cijevi. Zbijanje ovog sloja treba izvesti s najvećom pažnjom.  
Treći sloj doseže 30 cm iznad vrha cijevi.  
Zbijanje treba uvijek vršiti bočno uz cijev, a nikako duž njene vertikalne osi. Daljnja ispuna se sastoji od materijala iz iskopa, 
očišćenog od čestica promjera većeg od 10 cm i organskih tvari, odnosno prema uputama vlasnika površine u koju se cjevovod 
postavlja. 
 
Objekti na trasi – revizijska okna 
Na trasi su predviđena montažna betonska segmentna revizijska okna DN800. 
 
Konstrukcija modularnih revizijskih okana najčešće se sastoji od tri elementa: 

- baza (dno okna) 
- tijelo okna (visina ovisna o dubini okna) 
- konus okna (promjer konusa omogućava izvedbu završnog vijenca i zavisi o proizvođaču) 

 
Konus okna postavlja se tako da je 10 cm niži od kote okolnog terena. U ovisnosti o ugradnji u površini s betonskim 
opločnjacima ili u asfaltnoj površini, za ugradnju okvira poklopca okna se izvodi armiranobetonska ploča 100*100 cm debljine 
15 cm ili se konus ugrađuje do završne visine nosivog sloja prometnice (drobljeni kamen 0/60), a okvir ugrađuje u sklopu 
nosivog (8 cm) i završnog (5 cm) sloja asfalta ili sloja betonske galanterije. 
 
Investitor se može odlučiti za okna od bilo kojeg materijala uz zadovoljenje važećih propisa i normi: 

- HRN EN 1917:2008 - Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana (EN 
1917:2002/AC:2008) 

- HRN EN 13476-3:2018 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju,- Cijevni sustavi sa 
strukturiranom stijenkom od neomekšanog polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) - 3. dio: 
Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom površinom i sustav tip B (EN 13476-
3:2007+A1:2009) 

- HRN EN 13598-2:2016 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - 
- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - 2. dio: Specifikacije za kontrolna okna i 

kontrolne komore u području prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-2:2009) 
- HRN EN 14364:2013 - Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Staklom ojačani duromeri 

(GRP) na osnovi nezasidenih poliesterskih smola (UP) -- Specifikacije za cijevi, spojnice i brtve (EN 14364:2013) 
 
Sva okna će biti opremljena kružnim lijevano željeznim kanalizacijskim poklopcem promjera Ø625 mm zaštićeni zaštitnom 
bojom, nosivosti 250 i 400 kN, sukladno normi HRN EN 124, otpornom na temperaturu i koroziju.  
 
Na poklopcima kanalizacijskih okana će biti izlivena riječ "KANALIZACIJA". 
 
U okna je predviđena ugradnja stepenica od nehrđajućeg materijala za silazak radnika u okno. 
 

U slučaju da su ponuđena okna izrađena od betonskih montažnih elemenata (baza, prsten, konus, ploča) s integriranim 
plastičnim dnom i odgovarajućom integriranom spojnicom za prihvat kanalizacijskih cijevi u tom slučaju ista moraju biti 
prilagođena za prihvat (spajanje) ponuđenog cijevnog materijala. 
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Sustav međusobnog spajanja kako pojedinih dijelova samog revizijskog okna tako i cijevi s revizijskim oknom mora osiguravati 
jednostavnu montažu, sigurnost protiv uzgona te statičku sigurnost i vodonepropusnost.  
Spoj cijevi i okna mora bit elastičan s gumenom brtvom za osiguranje vodonepropusnosti.  
Mjesto na kojem cijev ulazi i izlazi iz okna mora biti kompaktno i homogeno bez zavarenih ili zalijepljenih dijelova. 
 
Materijali i elementi koji se ugrađuju moraju biti novi - neupotrebljavani i u skladu s HRN i hrvatskim propisima. 
 
Spojni dijelovi (materijal) će biti prilagođeni ovisno o odabranom cijevnom materijalu i isporučeni tvornički montirani na okna. 
 
Montažna revizijska okna ugradit će se sukladno uputama proizvođača okana te prema grafičkim prilozima. 
 
Snimanje cjevovoda nakon izgradnje 
Za izvedeni cjevovod nakon završetka izvođenja radova potrebno je provesti video CCTV inspekciju izvedenog stanja. CCTV 
inspekciju je potrebno provesti sukladno normi HRN EN 13508-2 i Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje 
otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11).  
CCTV inspekciju izvedenog stanja obvezno obavlja ovlaštena akreditirana pravna osoba. 
 
Format video-snimke mora biti visoke kvalitete sa stalno uključenim video-brojačem (stacionaža) i oznakom ispitne dionice. 
 
Ispitivanje gravitacijskog cjevovoda 
Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih građevina je terenski rad kojim se utvrđuje nepropusnost izgrađene građevine na 
terenu. Nepropusnost direktno utječe na kvalitetu građevine te je ona uvjet za puštanje u funkciju građevine (kanalizacije). 
 
Vodonepropusnost gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda se ispituje sukladno normi HRN EN 1610.  
Razlikujemo postupak ispitivanja zrakom (postupak "Z") i ispitivanje vodom (postupak "V").  
 
Nakon uspješno provedenog tlačnog ispitivanja i spojna mjesta treba nasuti pijeskom. Potom treba pristupiti zatrpavanju rova 
do vrha materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim ručnim nabijačima, kako bi se nasuti materijal dobro konsolidirao i tako 
uspostavilo veće trenje o stjenke rova. 
 
Ispitivanje će obvezno obavljati ovlaštena akreditirana pravna osoba. 
 
TLAČNI KANALIZACIJSKI CJEVOVODI 
Tlačni cjevovodi imaju funkciju transporta vode od crpne stanice do gravitacijskog kolektora. Na mjestima gdje je moguće, 
tlačni cjevovod je smješten u isti rov s gravitacijskim cjevovodom.  
Predviđeni materijal cjevovoda je PEHD PE100 SDR17, prema s HRN EN 12201-2:2013. Promjer cjevovoda je d90 mm. 
 
Niveleta 
Niveleta projektiranog tlačnog cjevovoda položena je tako da količine iskopa i potrebni opseg radova kod izvođenja budu što 
manji.  
 
U visinskom pogledu, niveleta uglavnom prati teren, a položit će se na prosječnoj dubini cca. 1,00 – 1,60 m.  
 
Prilikom polaganja nivelete nastojalo se da gornji rub cijevi bude na dovoljnoj dubini ispod uređenog terena kako bi se 
osigurao dovoljan nadsloj u pogledu statičke i toplinske zaštite.  
 
Kod rješavanja nivelete projektiranih kanalizacijskih cjevovoda pridržavalo se osnovnih principa i uvjeta: 

- Niveleta je položena tako da se uz što jednostavnije zahvate omogući priključenje svih potrošača. 
- Uzdužni padovi kanala su određeni tako da osiguraju odvodnju bez mogućnosti stvaranja taloga ili oštećenja kanala 

zbog malih brzina protjecanja. 
- U tijeku eksploatacije troškovi energije i održavanja su dovedeni na najmanju moguću mjeru 
- Gornji rub kanalizacijske ili zaštitne cijevi položeni su na dovoljnoj dubini ispod uređenog terena u pogledu statičke i 

termičke zaštite  
Rov 
Cjevovod se polaže na pripremljenu posteljicu. Cijevi moraju ravnomjerno nalijegati čitavom duljinom po posteljici, kako se 

ne bi dogodilo da cijev djeluje kao prosta greda ili konzola, čime bi došlo do oštećenja cijevi. 
 
Širina rova 
Širina rova određena je dubinom polaganja i promjerom cijevi, kako bi se uvažilo slijeganje dna, spajanje cijevi i dobro 
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funkcioniranje kanalizacije.  
Minimalna širina je definirana sukladno normi HRN EN 1610. 
 
Posteljica 
Posteljica mora jamčiti jednolikost raspodjele opterećenja duž cijele površine nalijeganja. U normalnim uvjetima polaganja 
najčešće se koristi pijesak. 
 
Materijal mora biti odgovarajuće zbijen, ali u svakom slučaju, debljina podloge mora biti najmanje 10 cm. Cijev mora biti 
postavljena na odgovarajući nagib izračunat i dan u uzdužnom profilu cjevovoda. 
  
Montaža cjevovoda 
Cijevi se monitraju prema uputama proizvođača cijevnog materijala. 
 
Kod lukova i završetaka treba uzeti u obzir i nastupajuće sile i te dijelove cjevovoda poduprijeti i usidriti. Nabrojani elementi 
ne smiju svojom težinom opterećivati PE cijevi. 
 
Prilikom etapnog polaganja cjevovoda treba krajnje dijelove cijevi zatvoriti odgovarajućim čepovima koji čvrsto prianjaju uz 
stjenke cijevi. Njih treba ukloniti prilikom polaganja slijedeće dionice cjevovoda. Prilikom prekida rada potrebno je sve otvore 
zatvoriti čepovima, poklopcima ili slijepim prirubnicama. 
 
Spajanje PE fazonskim komadima 
Predmetnim projektom je odabrano spajanje fazonskih komada od PE s cijevima pomoću elektrofuzijskog zavarivanja.  
 
Spajanje cijevi od PE s armaturama i fazonima od sivog lijeva se vrši spojnicama za PE cijevi. Svi fazonski lijevano-željezni 
komadi moraju biti zaštićeni od korozije. 
 
Ispuna rova  
Ispuna rova najvažniji je korak u postavljanju cjevovoda. Za ispravno postavljanje cijevi nužna je jednolikost podloge, jer 
deformacija tla zbog poprečne deformacije cijevi potpomaže preuzimanje nametnutog opterećenja. 
 
Materijal podloge treba rasporediti oko cijevi i zbiti ručno u slojevu prema uputama proizvođača cijevnog materijala. Pri tom 
treba provjeravati da ispod cijevi nema praznina te da je ispuna između cijevi i stjenke rova jednolika i zbijena. 
 
Nakon uspješno provedenog tlačnog ispitivanja i spojna mjesta treba zasuti, potom treba pristupiti zatrpavanju rova do vrha 
materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim ručnim nabijačima, kako bi se zasuti materijal dobro konsolidirao i tako 
uspostavilo veće trenje o stjenke rova. 
  
Objekti na trasi tlačnog kanalizacijskog cjevovoda 
Na trasi tlačnog cjevovoda sanitarne odvodnje u Ulici Nikole Tesle nema predviđenih objekata na trasi. 
 
Tlačna proba  
Za ispitivanje tlačnih cjevovoda za transport vode (vode za piće, sirove vode ili otpadnih voda) na unutarnji tlak, tj. za 
provedbu tlačne probe, mjerodavne su norme EN 805 i DIN 4279-3. 
 
Tlačna proba provodi se u skladu s uputama proizvođača za pojedine cijevi.  
Položene cjevovode treba prije tlačne probe zatrpati do dovoljne visine da bi se spriječila promjena pravca, odnosno 
pomicanje cjevovoda prilikom ispitivanja. Spojevi ostaju otkriveni. Tlačnu probu izvršiti za radni tlak 1,5 x veći od radnog u 
trajanju od minimalno 12 sati. 
 
Zasune nije dozvoljeno zatvoriti dok god zrak izlazi sa vodom. Prilikom provođenja tlačne probe ispitne dionice potrebno je 
izvesti propisano te izvršiti kvalitetno razupiranje i usidrenje. Nikakvi ogranci i armature se ne smiju ugraditi dok ispitivanje 
nije završeno. 
 
Gotova dionica se ispituje po sektorima s time da dužina sektora ne smije biti duža od 500 m. 
 

U slučaju da tlačna proba ne zadovolji tj. ako instalacija negdje propušta, izvođač je dužan o svom trošku obaviti popravak, 
a nakon toga se cjevovod mora ponovno ispitati. Ispitivanje treba provoditi tako dugo dok se ne zadovolje svi zahtjevi. 
 
Nakon završetka veće dionice cjevovoda koju čine više ispitnih sektora, treba obaviti skupnu tlačnu probu da bi se ispitali 



GRAĐEVINA: GLAVNI PROJEKT INVESTITOR: 

PRODUŽETAK MREŽE SUSTAVA JAVNE 
ODVODNJE U ULICI NIKOLE TESLE 

k.č.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i 
9320; k.o. Đakovo 

GRAĐEVINSKI PROJEKT 
40/2020 

Đakovo, siječanj 2021. 

Đakovački vodovod d.o.o. 
Bana Josipa Jelačića 65, 31400 Đakovo 

OIB: 04829242916 

 

64 

 

 

 

 
Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Dinko Hrehorović Vatroslava Lisinskog 18, 31400 Đakovo 

 

spojevi između pojedinih sektora. Tlačna proba se provodi u prisutnosti predstavnika izvođača i Investitora, a o provedenoj 
tlačnoj probi se treba se treba napraviti zapisnik koji potpisuju prisutni. Nakon uspješno provedene tlačne probe može se 
pristupiti zatrpavanju cjevovoda. 
 
Za ugrađene materijale, montažne radove i obavljena ispitivanja, izvođač je dužan Investitoru predati ateste izvješće s 
rezultatima ispitivanja, vrsti, opsegu i mjestu ispitivanja. 
 
Osiguranje krivina i račvi 
Aksijalne sile u vodovima daju u krivinama i račvama rezultante koje teže za tim da cijev pomaknu u stranu. Da se spojevi s 
naglavcima ne bi uslijed toga raskinuli, treba takva mjesta osigurati. Osiguranje se vrši u konačnom položaju cijevi, i to po 
pravilu betonom, koji se ugradi tako da obuhvati cijev i odozdo i odozgo u tolikoj mjeri da ona nikako ne može da se 
pomjeri. Ako je krivina u vertikalnom smislu tada pri rezultanti okrenutoj prema zemlji, ukrućenje treba doći ispod cijevi, a 
pri rezultanti okrenutoj gore, treba oko i iznad cijevi ugraditi toliko betona da njegova težina bude za 20% veća od 
rezultante. 
 
CRPNA STANICA 
Crpna kanalizacijska stanica je podzemna građevina koja će biti smještene na javnoj površini. 
Crpna stanica na predmetnom sustavu odvodnje sanitarnih otpadnih voda, ima svrhu podizanja otpadnih voda na mjestima 
gdje nije bilo moguće ostvariti gravitacijsko tečenje, zbog osiguranja minimalnih padova gravitacijskih cjevovoda, te poštivanja 
kriterija minimalnih i maksimalnih dubina polaganja gravitacijskih kolektora. 
 
Crpna stanica je predviđena kao predgotovljena tipska građevina, izrađena od poliestera ojačanog staklenim vlaknima, 
odnosno od termostabilnih smola koje sadržavaju tvari za pojačanje i sredstva za obradu i punila i / ili aditive. Termostabilna 
smola koja se koristi je nezasićeni poliester i vinil ester. Crpna stanica je promjera 1,4 m, s predviđenim spojevima za dovodne 
gravitacijske i za tlačni cjevovod. Kućište je opremljeno inox sigurnosnim ljestvama za servisne radove, te profilima i konzolama 
od inoxa AISI 304, za montažu opreme. 
Crpna stanica se isporučuje s crpkama, kompletnim cijevnim razvodom, fazonskim i armaturnim komadima, te potrebnom 
opremom. 
Ulazni cjevovod je promjera DN 250.  
Tlačni cjevovod crpke se spaja na tlačne cjevovode d100, PN6 do recipijenta – okna sustava odvodnje. 
Crpna stanica sukladno normi HRN EN 12050-1. 
 
U crpnu stanicu ugrađuju se dvije potopne kanalizacijske crpke, radna + rezervna. 
Medij – otpadna fekalna voda sa sadržajem krutina i vlaknastog materijal.  
Priključne prirubnice: skladu s HRN EN 1092-2.  
Crpka će preko postolja s priključnom spojnicom biti sidrena na podlogu (sidreni vijci od nehrđajućeg čelika). Rotor kanalni ili 
vrtložni.  
Potopna kanalizacijska pumpa s priborom za mokru ugradnju (postolje, klizač, spojka, brtva, držači vodilica, vodilice, lanac). 
Elektromotor trofazni, asinkroni, napon-frekvencija: 400V-50 Hz, dimenzioniran za intermitirajući rad prema IEC 34-1 S4 25%. 
Klasa izolacije H, IP 68. Termička zaštita treba biti ugrađena u svakom faznom namotaju i mora prekidati rad na 140°C, a 
ponovno ga omogućavati na 95°C. Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i prekinuti rad u slučaju propuštanja 
mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej ugrađen u upravljački ormarić.  
Maksimalni broj uključenja unutar jednog sata 25. 
Energetski i signalni kabel treba biti potopnog tipa, dužine 20 m. 
Rotor samočistećeg nezačepljivog tipa sa slobodnim prolazom najmanje 50 mm. 
Hidrostatski test u skladu s ISO 5199(DIN 50104), a hidraulički test crpki treba biti u skladu s ISO 9906/2 (performance 
test). 
Ugradnju pumpi, puštanje u rad i podešavanje parametara provesti u skladu s uputama proizvođača. 
 
Elektro instalacija, uređaji te pripadajuća automatika je obrađena u mapi 02/02 ovog glavnog projekta. 
 
Izvođenje crpne stanice 
Crpna stanica mora biti označena na terenu i iskopana tako da izvedeni dijelovi okna crpne stanice leže na projektiranoj 
dubini. Radove treba izvoditi za vrijeme nižih razina podzemnih voda. 
Iskop građevne jame vrši se unutar zaštićenog prostora, do dna građevinske jame. 

Iskopani materijal potrebno je odmah utovariti u transportna vozila i odvesti na deponiju.  
 
Crpljenje procjednih podzemnih voda vrši se izgradnjom muljne jame (dim. 0.5x0,5x0,5 m) locirane u kutu same zaštitne 
jame, uzimajući u obzir da se pad dna zaštitne jame izvede prema muljnoj jami. U nju će se po potrebi postaviti jedna 
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prenosiva muljna crpka. Iscrpljena voda će se odvoditi fleksibilnim transportnim crijevom do obližnjeg prometnog kanala. 
 
Kod visokih razina podzemne vode gdje nije dovoljna muljna crpka, snižavanje razine podzemnih voda vrši se izgradnjom 
bunara koji će biti lociran u neposrednoj blizini zaštitne jame (≈3,0 m). Izvedbeni projekt zaštite građevinske jame je obveza 
izvođača radova. 
 
Dno građevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovarajućim sredstvima do Ms>40 MN/m2 ili Sz=100 % mjereno 
kružnom pločom. 
 
Na dno se postavlja sloj geotekstila tip 300 gr/m2, te na njega posteljica debljine 10 cm nabijena do 40 MPa.  
Na podlogu od šljunka postavlja se podložni beton C16/20 debljine 10 cm.  
Na podložni beton se ugrađuje AB ploča (beton C30/37 razreda izloženosti XA2 i XS1), debljine 30 cm.  
Posteljicu je potrebno nabiti mehaničkim sredstvima.  
U tijeku izrade AB ploče u istu je potrebno postaviti armaturne ankere kojima će se okno crpne stanice pričvrstiti za ploču. 
 
Na pripremljenu donju betonsku ploču se spušta prefabricirano okno crpne stanice. Okno crpne stanice je izrađeno s 
predgotovljenim spojevima za dovodne gravitacijske i odvodni tlačni cjevovod. Također, na tijelu okna se izvode i tri prstena, 
za uklještenje u betonski uteg.  
 
Okno crpne stanice potrebno je nivelirati po horizontali i vertikali, nakon čega se ostavljeni ankeri vežu za, već pripremljene 
ušice okna. Nakon toga, u dnu okna se izvodi AB stabilizacijski sloj. 
 
Nakon toga se vrši zatrpavanje crpne stanice pijeskom granulacije 4-8 mm. Isti se ugrađuje u slojevima d=30 cm uz 
neprekidno hidrauličko nabijanje. Minimalna nosivost ugrađenih slojeva je Ms>20 kN/m2.  
Završni sloj crpne stanice mora odgovarati okolnom terenu (terenu prije ugradnje). 
 
Nakon izvođenja radova lokaciju je potrebno dovesti u prvobitno stanje.  
 
Lokaciju crpne stanice nije predviđeno ograđivati, ali pristup u njezinu unutrašnjost treba biti omogućen samo službi 
održavanja nadležne organizacije, zbog čega su predviđeni poklopci s mogućnost zaključavanja. 
  
Ispitivanje vodonepropusnosti crpne stanice 
Ispitivanje vodonepropusnosti crpne stanice je potrebno provesti u svemu prema uputama proizvođača crpne stanice. 
Ukoliko nije postignuta vodonepropusnost, nedostatke treba ukloniti prije ponovnog ispitivanja. 
 
Ispitivanje crpke i puštanje u rad (probni rad) 
Probni rad svake CS može započeti kada je izgrađena i u potpunosti opremljena predviđenom opremom. Također, kada su 
provedena sva kontrolna ispitivanja (kontrolno ispitivanje pumpe u tvornici -1. stupanj) kojima se potvrđuju projektirani 
zahtjevi kvalitete, nepropusnost pojedinih dijelova građevine, funkcionalnost opreme i sl. 
Kada je CS spremna, probni rad (3. stupanj) započinje puštanjem otpadne vode iz priključenog kolektora u crpnu komoru 
Načelno se može reći da tada treba ispitati funkcionalnost instalacije kao cjeline, te posebno crpki, manevriranje crpkama 
(podizanje-spuštanje na poziciju), zatvarača i nepovratnih ventila na tlačnom cjevovodu te odzračno-dozračnih ventila, 
ukoliko su ugrađeni. 
Probni rad treba provesti pojedinačno na svakom uređaju ili dijelu opreme, a potom probni rad pokrenuti i pratiti na CS kao 
funkcionalnoj cjelini. 
Za vrijeme probnog rada može doći do dužeg prekida rada pumpi. Ako dođe do prekida rada pumpi treba zatvoriti zapornicu 
na spojnom cjevovodu i zadržati otpadnu vodu u dolaznom cjevovodu. Ako je potrebno iz CS se može ispumpati otpadna 
voda mobilnom pumpom u postojeći odvodni sustav. 
U vrijeme probnog rada treba pratiti i potvrditi parametre definirane ovim glavnim te izvedbenim projektom, zasebno: 
 
Pumpe: 

- manevriranje pumpama (podizanje-spuštanje na poziciju), 
- Q/H radne točke pumpi, 
- učinkovitost pumpe η ili ηgr, 
- iznos tlaka u tlačnom vodu, 

- funkcionalnost zaštite od rada na suho, 
- funkcionalnost uključivanja crpki zavisno od nivoa 1 i 2. 
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Mjerenje parametara i odstupanja 
Provjera radnih parametara pumpi treba provesti u skladu s normom HRN EN ISO 9906:2008 kojom je definiran način provjere 
pumpi te dozvoljeno odstupanje od deklariranih parametara (±3%). 
 
Zatvarači na tlačnom cjevovodu: 

- manevriranje zatvaračima (zatvaranje-otvaranje ručno), 
- brtvljenje zatvarača, 

Manevriranje zatvaračima treba biti lagano (ručno i na elektromotorni pogon), a brtvljenje mora biti u granicama sukladno 
normi HRN EN 12266-2:2003. 
 
Protupovratni ventili na tlačnom cjevovodu: 

- funkcija ventila (zatvaranje-otvaranje automatsko), 
- brtvljenje ventila, 

 
Protupovratni ventil mora reagirati na promjenu tlaka, a brtvljenje mora biti u granicama sukladno normi HRN EN 12266-
2:2003. 
 
Mjerenje razine vode u crpnoj komori 
Predviđen je jedan mjerni komplet po komori za mjerenje razine. Komplet mjeri razinu u crpnoj komori otpadnih voda i upravlja 
crpkama za otpadne vode. Komplet se sastoji od hidrostatske mjerne sonde, procesnog displeja na vratima ormara RCS, te 
galvanskog odvajanja za uvod signala 4 – 20 mA u PLC. 
 
Dodatno su predviđene po dvije nivo sklopke u crpnoj komori za minimalni i maksimalni nivo kao dodatna zaštita, te omogućuju 
ručni rad u slučaju kvara mjernih uređaja. 
 

➢ ISPUNJENJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 
 
Predmetna građevina projektirana je na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu te druge 
zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom o građenju i posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje temeljnog 
zahtjeva za građevinu ili na drugi način uvjetuju gradnju građevina ili utječu na građevne i druge proizvode koji se ugrađuju 
u građevinu. Ovim projektom se, proračunima i drugim prikladnim metodama, u skladu s posebnim propisom, hrvatskim 
normama na koje ne upućuju propisi te pravilima struke, dokazuje da će projektirana građevina s ugrađenim građevnim 
proizvodima, instalacijama i ugrađenom opremom ispunjavati temeljne zahtjeve: 

- mehaničke otpornosti i stabilnosti 
- sigurnosti u slučaju požara 
- higijene, zdravlja i okoliša 
- sigurnosti i pristupačnosti tijekom uporabe 
- zaštite od buke 
- gospodarenja energijom i očuvanja topline 
- održive uporabe prirodnih izvora 

 
Mehanička otpornost i stabilnost 
Građevine u okviru ovog projekta, projektirane su tako da tijekom građenja i uporabe predvidiva opterećenja ne izazovu: 

- rušenje građevine ili njezinog dijela, 
- deformacije nedopuštenog stupnja, 
- oštećenja građevinskog dijela ili opreme uslijed deformacije 
- oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 

 
Sigurnost u slučaju požara 
Građevina je projektirana tako da u slučaju izbijanja požara: 

- nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja 
- nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno 
- širenje požara na okolne građevine je ograničeno 
- korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni 
- sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir 

 
Higijena, zdravlje i okoliš 
Projektom predviđena građevina ne ugrožava zdravlje ljudi i okoliš. Predviđene mjere zaštite su u funkciji sprječavanja 
zagađivanja vode, tla i zraka.  
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Cjelokupni korišteni pojas gradilišta će se urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, višak materijala vratiti u skladište, a 
otpadni materijal s gradilišta odvesti na odgovarajuću deponiju.  
Obzirom na specifičnost načina gradnje kod kojih su zastupljeni znatni grubi građevinski radovi neophodno je posebnu 
pozornost posvetiti organizaciji građenja, lociranju deponiranja materijala. Za manipulativne površine koristiti će se prostor 
javnih površina 
 
Tijekom izvođenja radova neće doći do narušavanja prirodnog okoliša. 
Organizaciju gradilišta prilagoditi lokalnim uvjetima.  
Pridržavanjem svih rješenja korištenja građevine spomenutih u projektu, nema štetnog utjecaja na okoliš 
 
Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 
Građevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili 
funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i provale. 
Pristup građevini je s javne površine. 
  
Zaštita od buke 
Projektirana građevina gravitacijskih i tlačnih cjevovoda ne emitira buku i vibracije pa istim nije potrebito provoditi zaštitu. 
Sva ugrađena oprema u crpnim stanicama će biti odabrana na način da emisija buke precrpne stanice ne prelazi vrijednosti:
   55 dBA dnevno 
   45 dBA noću, 
odnosno u skladu s važećim zakonima i pravilnicima + 1 dBA u odnosu na izmjereno "nulto stanje buke". 
 
Gospodarenje energijom i očuvanje topline 
Nema posebnih uvjeta. 
 
Održiva uporaba prirodnih izvora 
Gotovo svi termoplastični materijali, uključujući i polietilen, PVC i PP cijevi od kojih se izvode kanalizacijski kolektori, mogu se 
reciklirati i upotrijebiti za proizvodnju novih proizvoda. 
 

➢ ISPUNJENJE UVJETA GRADNJE NA LOKACIJI 
 
Ceste 
Dio trase gravitacijskih cjevovoda polaže se u zaštitnom pojasu državne ceste DC7. Trasa se polaže na udaljenosti većoj od 
2,0 m od vanjsko ruba cestovnog jarka.  
 
Pristup trasama gravitacijskih i tlačnih cjevovodima, revizijskim oknima i crpnoj stanici je s javnih prometnih površina. 
Trasa planiranih gravitacijskih i tlačnih cjevovoda polaže se u javnim površinama, uglavnom u trupu prometnica. Prilikom 
zatrpavanja iskopa potrebno je osigurati zbijenost i nosivost glavne ispune rova sve do kote nosive konstrukcije ceste, s 
vraćanjem cestovne površine u prvobitno stanje. 
 
Elektroenergetska instalacija 
Trasa elektroenergetskih instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije  
Trasu instalacije potrebno je prije izvođenja kanalizacije iskolčenjem označiti na terenu.  
Križanje će se izvesti sukladno uvjetima vlasnika instalacije - pri križanju i paralelnom vođenju cjevovoda i elektroenergetskih 
instalacija potrebno je uvažiti minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake koje propisuje "Pravilnik o tehničkim normativima 
za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona do 1 kV" (SL 51/73 i 11/80 i NN 24/97 i BIL 118/2003) i 
"Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV" (SL 
65/88 i NN 24/97), a za podzemne kabele uvažiti minimalne sigurnosne udaljenosti križanja i paralelnog vođenja kabela 
navedene u "Tehničkim uvjetima za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV" (Bilten HEP-
Distribucije broj 130). 
 
Detalj križanja i paralelnog vođenja s postojećom elektroenergetskom instalacijom dan je na grafičkom prilogu - List 14 - 
Križanje i paralelno vođenje s postojećom elektroenergetskom instalacijom 
 
Sve radove u blizini elektroenergetskih kabela potrebno je izvesti ručno bez upotrebe mehanizacije. Položaj elektroenergetskih 
instalacija potrebno je prethodno utvrditi probnim iskopima uz nazočnost predstavnika HEP ODS-a.  
 
EK infrastruktura 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HAKOM, izdala je posebne uvjete i popis infrastrukturnih operatera.  
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Na području zahvata u prostoru postoji EK infrastruktura u vlasništvu HT-a.  
 
Trasa podzemnih EK vodova je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu EK 
instalacije i optičkog kabela potrebno je prije izvođenja vidno obilježiti na terenu. 
Križanje kanalizacije s podzemnim EK instalacijama izvest će se prema uvjetima vlasnika instalacija. 
 
Ukoliko se tijekom izgradnje ukaže nužnost zaštite ili premještanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane 
opreme u svrhu izvođenja radova na izgradnji kanalizacijskog cjevovoda u Ulici Nikole Tesle, investitor radova osigurat će 
zaštitu ili premještanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme koja je izgrađena u skladu s ZEK-
om i posebnim propisima, te će se u tu svrhu izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI/EKV. 
 
Detalj križanja i paralelnog vođenja s postojećom elektro komunikacijskom infrastrukturom dan je na grafičkom prilogu – List 
15 - Križanje i paralelno vođenje s postojećom EK Infrastrukturom. 
 
Plinska instalacija 
Trasa plinske mreže je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu plinske mreže 
potrebno je prije izvođenja vidno obilježiti na terenu. 
Križanje i paralelno vođenje kanalizacije s plinskom mrežom izvest će se prema uvjetima vlasnika instalacija: 

- Križanje na minimalnoj okomitoj udaljenosti od 0,5 m 
- Paralelno vođenje na minimalnoj horizontalnoj udaljenosti od 1,0 m  

Detalj križanja i paralelnog vođenja s postojećom plinskom instalacijom dan je na grafičkom prilogu – List 13 - Križanje i 
paralelno vođenje s postojećom plinskom instalacijom. 
 
Na mjestu križanja kanalizacijskog cjevovoda s plinovodom građevinski se radovi moraju obaviti ručno, a nikako strojno.  
Na mjestu križanja odvodnje s plinovodom, nužno je iste postaviti ispod plinovoda, te zaštititi postojeći plinski vod.  
Mjesta križanja sa plinovodima prikazana su u uzdužnom profilu trase iz kojih je vidljivo da su ispunjeni prethodni uvjeti. 
 
Prije početka radova na građenju obvezno je vršiti probne ručne iskope radi točnog utvrđivanja položaja postojećih instalacija, 
izvijestiti vlasnika instalacije, odjel održavanja, barem 15 dana ranije o točnom vremenu početka i planu odvijanja radova, 
pozvati predstavnika vlasnika instalacije radi utvrđivanja načina izvođenja radova na pojedinim dijelovima trase, ukoliko je 
potrebno izmjestiti na postojećoj trasi plinske instalacije obavezno pozvati predstavnika vlasnika instalacije radi utvrđivanja 
načina izvođenja radova.  
Troškove izmještanja plinovoda, sanaciju i rekonstrukciju kao i rekonstrukciju postojećih plinskih priključaka te gubitke plina 
prilikom zatvaranja plinovoda zbog navedenih radova i rekonstrukcije plaća investitor zahvata. 
 
Vodovod 
Trasa vodovodne mreže je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. 
Križanje i paralelno vođenje kanalizacije s vodovodnom mrežom izvest će se: 

- Križanje na minimalnoj okomitoj udaljenosti od 0,5 m 
- Paralelno vođenje na minimalnoj horizontalnoj udaljenosti od 1,0 m  

 
Prije početka radova na građenju građevine potrebno je izvijestiti vlasnika instalacije barem tri dana ranije o početku radova, 
te pozvati predstavnika vlasnika instalacije radi definitivnog utvrđivanja trase komunalne infrastrukture. 
 
Tipski nacrt križanja i paralelnog vođenja vodovoda prikazan je na grafičkom prilogu - List 12 - Križanje i paralelno vođenje 
cjevovoda s vodovodnom instalacijom. 
 
Vodopravni uvjeti 
Cjevovod kanalizacije izvest će se od vodonepropusnog materijala.  
Na tehničkom pregledu, Investitor je dužan predočiti rezultate provedenih ispitivanja i dokaze o ispunjavanju vodopravnih 
uvjeta, kao Ateste o vodonepropusnosti izvedene predmetne građevine izdane po ovlaštenoj osobi. 
 
Ostale instalacije 
Obilaskom trase nije uočena dodatna infrastruktura koja bi utjecala na položaj trase, a ako se ustanovi, sva križanja će se 
izvesti prema posebnim uvjetima vlasnika instalacije. 
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➢ PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽVANJE PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE 
 
Predviđeni vijek trajanja cjevovoda od termoplastičnih materijala je ≈ 50 godina. 
 
Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), čl. 150, vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. 
Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za 
građevinu te unaprjeđivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu. 
 
Radnje u okviru održavanja konstrukcije treba provoditi prema odredbama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 
17/17) i normama na koje upućuje navedeni Prilog, te odgovarajućom primjenom odredaba važećih ostalih propisa. 
 
Redoviti pregledi u svrhu održavanja betonske konstrukcije provode se ne rjeđe od 5 godina, a obuhvaćaju: 

- vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina te drugih oštećenja bitnih 
za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine, 

- utvrđivanja stanja zaštitnog sloja armature, 
- utvrđivanje veličine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za slučaj osnovnog djelovanja, ako se 

vizualnom kontrolom sumnja u ispunjavanje bitnog zahtijeva mehaničke otpornosti i stabilnosti 
Dokumentaciju pregleda te dokumentaciju o održavanju konstrukcije dužan je trajno čuvati vlasnik građevine. Pregled 
konstrukcije moraju obavljati za to ovlaštene osobe te o pregledu sastavljati posebna izvješća, a ako se uoče da su bitna 
svojstva građevine narušena potrebno je konstrukciju sanirati prema projektu sanacije. 
Sukladno zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/,17, 39/19, 125/19 ) i Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 
32/19) nužno je tijekom građenja osigurati dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne 
značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih 
dijelova građevine s temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze o kvaliteti (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim 
procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve 
izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena je ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom. 
 
 
 
Đakovo, siječanj 2021. 

 Projektant: 

  
Dinko Hrehorović, dipl.ing.građ. 
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II.3 PRIKAZ SVIH PRIMJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

 
Podaci za projektiranje mjera zaštite od požara u glavnom projektu, koji je sastavni dio potvrde glavnog projekta, 
građevinske dozvole, odnosno rješenja za građenje prema propisima kojima se uređuje područje građenja, dobivaju se iz 
elaborata zaštite od požara koji je poslužio kao podloga za njegovu izradu. 
 
Prema važećem Pravilniku o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12), 
građevina izgradnja sustava javne odvodnje u Ulici Nikole Tesle u Đakovu koja je predmet ovoga projekta, pripada pod 
Građevine skupine 1-manje zahtjevne građevine (Prilog 1, Poglavlje C-Energetske i vodne građevine, Podpoglavlje C.2.-
lokalni cjevovodi i kabeli kao što su kanalizacijska mreža i kolektori). 
 
Obzirom da gore navedena građevina koja je predmet ovoga glavnog projekta pripada u građevine skupine 1, za nju se NE 
izrađuje elaborat zaštite od požara sukladno članku 28 važećeg Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10). 
 
 
 
Đakovo, siječanj 2021. 
 Projektant: 

  
Dinko Hrehorović, dipl.ing.građ. 
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II.4 DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

 
 

➢ HIDRAULIČKI PRORAČUN 
 
 
Planiranim sustavom odvodnje na predmetnom području omogućit će se prihvat otpadnih voda turističko ugostiteljskih objekta 
Hotel Đakovo (smještajnog kapaciteta 50 postelja i 200 sjedećih mjesta), te pansiona Budimir (26 postelja i 250 sjedećih 
mjesta). 
 
Za ulazne podatke u sklopu hidrauličkog proračuna kanalizacijske mreže ulice Nikole Tesle korišteni su podaci iz 
Novelacije javne odvodnje grada Đakova (izradio Hidroing d.o.o. Osijek 2009.) 
i 
Studije – Praćenje i kontrola terenskih ispitivanja – mjerenje brzine tečenja, dubina vode i protoka unutar sustava prikupljanja 
i odvodnje otpadnih voda grada Đakova – Završno izvješće: 2. Dio (Izradio Građevinski fakultet Zagreb, kolovoz 2013. god). 
 
Projektnim zadatkom predviđen je mješovit sustav odvodnje. 
 
Studijom su definirane mjerodavne količine otpadnih voda aglomeracije Đakovo za plansko razdoblje 2047. god. Usvojene 
vrijednosti za grad Đakovo: 
 
Broj priključenih korisnika:  21135  
Specifični dotok otpadnih voda stanovništva:  qsp,st = 100 l/dan/st.  
Koeficijent neravnomjernosti:  kst = 2,00 
 
Specifični dotok otpadnih voda od turističkih djelatnosti:  qsp,turiz = 180 l/dan/st.  
Koeficijent neravnomjernosti:  kturiz = 3,00 
 
Specifični dotok otpadnih voda od gospodarske djelatnosti  qsp,gosp = 325 l/dan/st.  
Koeficijent neravnomjernosti:  kgosp = 2,00 
 
Broj potrošača/stanovnika koji pripada predmetnim dionicama odabran je na temelju podataka o postojećem stanju koji su 
pribavljeni terenskim rekognosciranjem, uz procjenu daljnjeg planiranja izgradnje na tome prostoru. 
 
Broj priključenih korisnika - Ns  
Broj korisnika u turizmu - Ntur 
Broj korisnika u gospodarstvu - Ngosp 
 
Mjerodavno otjecanje je: 

Qmax.ukupno = Qst+ Ogosp +Qturiz+ Qmax,tuđe  (l/s) 
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GRAVITACIJSKA MREŽA 
 

cjevovod Nst Ntur Ngosp 
Qsr.dn. 

(l/s) 
Qmax.sat 

(l/s) 
Qmax.tuđe 

(l/s) 
Qukupno 

(l/s) 

NT-g1 70 50 10 0,22 0,54 0,27 0,82 

NT-g2 88 26 0 0,15 0,35 0,18 0,55 

 
 

Naziv 
dionice 

Naziv 
niza 

Ime 
završnog 

čvora 

Ime 
početnog 

čvora 

Duljina 
[m] 

Pad 
[‰] 

Nazivni 
promjer 
[mm] 

Ukupni 
protok 
[l/s] 

Visina 
ispunjenosti 

[mm] 

Postotak 
ispunjenosti 

[%] 

Brzina 
[m/s] 

Vrijeme 
tečenja 

kroz 
dionicu 
[min] 

NT-g-9 NT-g1 NT-g-8 NT-g-9 50 4 250 0,82 20,97 8,91 0,43 1,94 

NT-g-8 NT-g1 NT-g-7 NT-g-8 50 4 250 0,82 20,97 8,91 0,43 1,94 

NT-g-7 NT-g1 NT-g-6 NT-g-7 20,5 4 250 0,82 20,97 8,91 0,43 0,8 

NT-g-6 NT-g1 NT-g-5 NT-g-6 50 39,57 250 0,82 11,45 4,86 1,05 0,79 

NT-g-5 NT-g1 NT-g-4 NT-g-5 50 39,57 250 0,82 11,45 4,86 1,05 0,79 

NT-g-4 NT-g1 NT-g-3 NT-g-4 25 39,57 250 0,82 11,45 4,86 1,05 0,4 

NT-g-3 NT-g1 NT-g-2 NT-g-3 50 28,51 250 0,82 12,48 5,3 0,92 0,9 

NT-g-2 NT-g1 NT-g-1 NT-g-2 44 28,51 250 0,82 12,48 5,3 0,92 0,79 

NT-g-1 NT-g1 CS_NT NT-g-1 2,5 8,43 250 1,37 21,99 9,34 0,67 0,06 

NT-g-11 NT-g2 NT-g-10 NT-g-11 50 19,33 250 0,55 11,38 4,83 0,71 1,18 

NT-g-12 NT-g2 NT-g-11 NT-g-12 50 19,33 250 0,55 11,38 4,83 0,71 1,18 

NT-g-10 NT-g2 NT-g-1 NT-g-10 10 8,43 250 0,55 14,15 6,01 0,51 0,33 

NT-g-13 NT-g2 NT-g-12 NT-g-13 50 19,33 250 0,55 11,38 4,83 0,71 1,18 
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CRPNA STANICA 
 

 
Osnovni ulazni podaci: 

 

Crpna 
stanica 

Qmax,sat  

(l/s) 

Geodetska 
visina terena 

(m.n.m.) 

Kota nivelete 
ulaz gravitacijskog 
kolektora (m.n.m.) 

Hgeod 
(m) 

D cjevovoda 
(mm) 

Kota uboda 
tlačnog 

cjevovoda u 
gravitacijski 
cjevovod 
(m.n.m.) 

Duljina 
tlačnog 
voda 
(m) 

CS_NT 0,89 100,12 98,06 10,49 PEHD d110 107,55 312,90 

 
Obzirom na proračunati maksimalni dotok: 
 Qmax = 0,89 l/s, 
 
te na smjernice dane standardom ATV-DVWK-A 134E gdje je preporučena minimalna dimenzija tlačne cijevi za fekalnu 
odvodnju DN 100 mm, uzevši u obzir minimalnu brzinu 1 m/s za vertikalne vodove, odnosno 0,7 m/s za horizontalne tlačne 
vodove odabiremo: 
 

Promjer crpne stanice - DN  1400 mm = 1,4 m 

Površina crpne stanice  1,54 m2       

Protok u crpnoj stanici - Qcrpke 6,0 l/s       

Promjer tlačnog cjevovoda u precrpnoj stanici (uključujući vertikalne) 80 mm    

Površina presjeka tlačnog cjevovoda u precrpnoj stanici – FV 0,005 m2    

Promjer tlačnog cjevovoda u zemlji (horizontalni cjevovod) 110 mm       

Debljina stjenke tlačnog cjevovoda u zemlji 6,6 mm       

Unutrašnji promjer tlačnog cjevovoda u zemlji - du 96,8 mm = 0,0792 m 

Duljina tlačnog cjevovoda u zemlji - L 312,9 m       

Površina presjeka tlačnog cjevovoda u zemlji – FH 0,0074 m2    

 
Srednja brzina srtujanja (za kapacitet crpke): 
 

Vsr=
Q

crpke

F
 (m/s) 

 
Vertikalni cjevovod 

Vsr,V =1,2 m/s 
 
Horizontalni cjevovod 

 
Vsr,H =0,80 m/s 

 
 
Manometarska visina dobave: 

Hman = Hgeod + Hlok + Hlin + Hd 
 
 
Dubina crpnog bazena: 
 
Prvi kriterij za izbor veličine crpnog bazena je maksimalno dozvoljeni broj uključivanja crpki u jednom satu (n<15). 

V=0,9∙
Qcrpke

z
 (m3) 

 
V=0,36 m3 
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što za unutarnje tlocrtne dimenzije bazena precrpne stanice daje radnu visinu (između nivoa uključivanja i isključivanja crpke)  

 
hmin=0,234 m. 

 
Drugi kriterij je što kraće zadržavanje otpadnih voda u tlačnom cjevovodu (propiranje tlačnog cjevovoda u jednom ciklusu - 
u idealnom slučaju) da bi se spriječilo anaerobno stanje raspadanja organskih tvari unutar otpadnih voda u cjevovodu. 
 
Za odabranu dimenziju tlačnog cjevovoda PEHD DN 100 izvršena je provjera maksimalnih radnih volumena tekućine u tlačnim 
cjevovodima za kritične slučajeve : 

Vt=
du

2
∙π

4
∙L (m3) 

 
Vt=1,541 m3 

 
Obzirom na predviđeni radni ciklus, pri čemu, je uzimajući u obzir tip objekata, u dnevnim satima te razdoblju od ponedjeljka 
- petka, značajno reduciran dotok otpadne vode u crpne stanice, nije moguće postići potpuno zadovoljavajuće parametre 
vezano uz zadržavanje otpadnih voda u tlačnom cjevovodu. 
 
Kombiniranjem razmatranih kriterija odabran je crpni bazen unutarnjeg promjera 1,4 m odnosno površine 1,54 m2 s korisnom 
(radnom) visinom  

h~0,30 m, 
 
pri čemu stvarni radni volumen bazena iznosi Vr = 0,46 m3. 
 
Kritično propiranje tlačnog cjevovoda 

n=
Vt

Vr

 

 
n=4,99 

biti će izvršeno kroz 5 puta 
 

Prema normi HRN EN 1671, maksimalno vrijeme zadržavanja vode u cjevovodu ne smije biti veće od 8 sati.  
Uvjet maksimalnog vremena zadržavanja u cijevima od 8 sati znači da voda u tlačnoj cijevi mora izmijeniti najmanje 3 puta 
u danu. 
 
Prema hidrauličkom proračunu, pretpostavlja se da je minimalni dnevni dotok otpadnih voda u crpnu stanicu: 

 
Qmin,h=Qsr,dn ∙ 1,25 (l/s) 

 
Qmin,h=0,463 l/s 

 
Qmin+tuđe=0,913 l/s 

 
Vrijeme jednog radnog ciklusa u tom razdoblju iznosi: 
 

t=
Vr

Qmin

 (s) 

 
t=505,8 s = 8,4 min 

 
Ukupni dnevni dotok u precrpnu stanicu iznosi: 

Qdn=70,85 m3 
 
Izmjena vode u tlačnom cjevovodu, za proračunati volumen tekućine u tlačnom cjevovodu Vt =2,30 m3, veća je od 

30,7 puta po danu 
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Odabir crpki: 
 

Odabiru se jedna (1) radna + jedna (1) pričuvna crpka u crpnom oknu.  
Kao tlačni cjevovod unutar precrpne stanice preliminarno se odabiru cijevi iz NL DN80 (dionica 1) a podzemni cjevovod 
PEHD DN110. 
 

Proračun lokalnih gubitaka 
 

 kom Koeficijent gubitka 
ζ 

crpna stanica   

luk 90°,  1 0,5 

EV zasun 1 0,3 

automatska spojka  1 0,5 

nepovratni ventil 1 3,2 

   

ukupno: 4,5 

   

tlačni vod 0,8 m  

Tlačni vod DN 80   

   

tlačni vod izvan CS - PEHD d110   

   

luk 90°,  1 0,5 

Izlazni otvor 1 1,0 

   

ukupno: 1,5 

   

   

tlačni vod 312,9 m  

  
Usvojena je jedna (1) radna + jedna (1) pričuvna uronjiva kanalizacijska crpka u mokroj izvedbi, slijedećih karakteristika: 
- protok 6,0 l/s  
- visina dizanja 10,5  m 
- tip radnog kola impeler 
- tlačni nastavak DN 80 PN10 
- nazivna snaga   P2: 4 kW 
 
Relevantne kote su: 

Kota poklopca CS 100,12 m.n.m. 
Kota alarma 98.01 m.n.m. 
Kota uključenja pumpe 97.91 m.n.m. 
Kota Isključenja pumpe 97.61 m.n.m. 
Zaštita od rada na suho 97.31 m.n.m. 
Kota dna bazena CS 96.86 m.n.m. 
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II.5 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 

➢ OPĆENITO 
 
U skladu s Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se program obaveznih ispitivanja materijala od kojih 
se izvodi konstrukcija građevine, a koja su bitna za kvalitetu konstrukcije, odnosno stabilnost objekta kao cjeline. 
 
Svi sudionici u građenju dužni su pridržavati se odredbi navedenog zakona.  
 
Program kontrole i osiguranja kvalitete građenja izrađen je na temelju: 
- Zakona o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19), te  
- Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 
147/09, 87/10, 129/11, 118/19). 
 
Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala za proizvodnju, te da bi se imao odgovarajući uvid u kvalitetu 
sastavnih materijala potrebno je: 
- kontrolirati kvalitetu materijala 
- osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala 
- za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehničkim uvjetima 
 

➢ KONTROLA KVALITETE 
 
Kontrola kvalitete sastoji se od: ispitivanja pogodnosti, tekuće kontrole, kontrolnog ispitivanja i provjere kvalitete uskladištenih 
materijala. 
 
1. ispitivanje pogodnosti 
Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. Svojstva materijala 
moraju zadovoljiti uvjete Tehničkih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja ustanova za kontrolu kvalitete. 
 
2. tekuća kontrola 
Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja proizvođač u vlastitom laboratoriju ili 
ih o njegovom trošku obavlja ustanova za kontrolu kvalitete. Učestalost i vrste tekućih ispitivanja propisani su Tehničkim 
uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. 
 
3. kontrolno ispitivanje 
Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i karakteristikama propisanim 
Tehničkim uvjetima. Kontrolna ispitivanja može obavljati jedino ustanova za kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzorkovanje 
materijala. Učestalost i vrste ispitivanja propisani su Tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji 
podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog zavoda za standardizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta 
obavlja isključivo ovlaštena ustanova. 
 
4. provjera kvalitete uskladištenog materijala 
Ispitivanjem se utvrđuje kvaliteta materijala uskladištenog na deponijima, u silosima, cisternama i sl. u slučajevima kad 
svojstva i karakteristike nisu praćeni u toku proizvodnje te radi provjere svojstava i karakteristika, a prema posebnom zahtjevu 
ili potrebi. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja ustanova za kontrolu kvalitete. 
 

➢ DOKUMENTACIJA 
 
1. izvješće o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala 
Izvješće o pogodnosti mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručitelju ili proizvođaču, datum uzorkovanja i završetka 
ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka, 

• rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala, 
• ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu 
• mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu 
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2. izvješće o tekućoj kontroli 
Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski dnevnik, knjigu i sl.). Uz 
dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih ispititvanja koji se odnose na 
isporučene količine. Izvješće o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naziv proizvoda, podatke o proizvođaču i naručitelju, mjesto, način i datum uzorkovanja, količinu uzoraka, 
završetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka 

• rezultate laboratorijskih ispitivanja 
• ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu. 

 
3. atest 
Za materijale koji podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog zavoda za standardizaciju, izdaje se atestna 
dokumentacija propisana Naredbom. 
 
4. uvjerenje o kvaliteti proizvoda 
Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda kojima je ustanovljena 
propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata tekuće kontrole. Rok važenja 
uvjerenja o kvaliteti proizvoda može biti najviše jedna godina. 
Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvođaču i naručitelju, datum uzorkovanja, te 
laboratorijske oznake uzoraka 

• pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje 
• ocjena kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjenu materijala i svojstva 

primarne sirovine 
• rok važenja uvjerenja. 

Stabilnost kvalitete proizvoda do isteka roka važenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim ispitivanjima. 
 
5. uvjerenje o kvaliteti sirovine 
Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala asfaltnih mješavina utvrđuju se 
laboratorijskim ispitivanjem. Po završenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na 
namjenu. Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naručitelju, datum uzorkovanja i završetka ispitivanja, te laboratorijsku 
oznaku uzorka 

• rezultate laboratorijskih ispitivanja 
• ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu 
• rok važenja uvjerenja 

 
6. izvješće o provjeri kvalitete uskladištenog materijala 
Izvješće o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijima ili uskladištenog u silose, cisterne i sl. izdaje se na osnovi 
laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručitelju i proizvođaču, datum uzorkovanja i završetka 
ispitivanja, te laboratorijsku oznaku uzorka 

• približnu količinu uskladištenog materijala 
• način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka 
• rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala 
• ocjenu kvalitete 
• mišljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladištenog materijala s obzirom na namjenu 

 
7. izvješće o provjeri kvalitete uskladištenog materijala 
Izvješće o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijima ili uskladištenog u silose, cisterne i sl. izdaje se na osnovi 
laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručitelju i proizvođaču, datum uzorkovanja i završetka 
ispitivanja, te laboratorijsku oznaku uzorka 

• približnu količinu uskladištenog materijala 
• način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka 

• rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala 
• ocjenu kvalitete 
• mišljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladištenog materijala s obzirom na namjenu. 
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➢ PRIPREMNI RADOVI 
 
Prije početka radova na izgradnji moraju se obaviti i izvršiti pripremni radovi o kojima ovisi pravodoban početak i ispravan tijek 
izgradnje bez zastoja. Pripremni radovi sastoje se od utvrđivanja položaja drugih instalacija i građevina, preko kojih i uz koje 
prolazi trasa kanalizacijskog cjevovoda, eventualnih izmještanja građevina, ograda okućnica i instalacija, obnove iskolčenja 
trase cjevovoda, te uređenja gradilišta. 
 
U ovoj fazi radova, Izvođač je obvezan upoznati se sa svim pozicijama Glavnog i Izvedbenog projekta, odnosno sa svim 
utvrđenim posebnim uvjetima i Građevinskom dozvolom.  
 
Točne položaje drugih instalacija i građevina na terenu potrebno je ustanoviti uz nazočnost stručnih i ovlaštenih predstavnika 
institucija u čijoj je nadležnosti pojedina instalacija ili građevina, te uz nazočnost i po njihovom nalogu izvršiti probne iskope 
radi preciznog utvrđivanja mikrolokacije postojećih instalacija i građevina, te obaviti ostale potrebite radnje na zaštiti ili 
eventualnom izmještanju u suglasju s posebnim uvjetima komunalnih i drugih pravnih subjekata. 
 
Pristup do lokacije zahvata u svrhu dopreme materijala i opreme za izvedbu vršiti lokalnim prometnicama. Izvođač mora o 
svom trošku osposobiti radni put za dovoz materijala i opreme, te za radno manevriranje strojeva koji se tijekom izvedbe 
koriste.  
Ujedno, Izvođač je prije početka radova, također o svom trošku, dužan pripremiti radilište i opremiti ga potrebitim objektima 
kao što su: barake za radnike, uprava gradilišta, eventualno objekti za prehranu, sanitarne objekte, skladišta i deponije 
materijala i opreme i slično. 
Prije započinjanja izvođenja radova Izvođač je dužan: 

1. izraditi elaborat organizacije gradilišta s naznakama svih tehnoloških karakteristika izvođenja radova, vrstama i broju 
strojeva i ljudstva. U okviru elaborata razraditi mjere zaštite na radu prilikom izvođenja. 

2. izraditi dinamički plan izvođenja radova sa svim karakteristikama izvođenja. 
Sve elaborate treba dostaviti nadzornom inženjeru na odobrenje. 
Izvođač je dužan izraditi elaborat privremene regulacije prometa užeg i šireg područja i podnijeti isti nadležnoj ustanovi na 
odobrenje. 
 

➢ GEODETSKI RADOVI 
 
Investitor će prije početka izvođenja radova predati Izvođaču radova osnovne geodetske elemente trase i objekata.  
 
Primopredaje osnovnih geodetskih elemenata izvršit će se zapisnički. Osnovni geodetski elementi koje Investitor predaje 
Izvođaču su sljedeći: 

- Oznaka početka i kraja trase cjevovoda s vezom na najbliži stalni reper i poligonsku točku. 
- Oznaka horizontalnih i vertikalnih lomova trase cjevovoda s vezom na najbliži stalni reper i poligonsku točku, odnosno 

koordinate točaka u državnoj izmjeri. 
- Oznake osi pojedinih objekata s vezom na najbliži stalni reper i poligonu točku. 

 
Prije započinjanja izvođenja radova Izvođač radova treba obnoviti iskolčenja osi trase cjevovoda te tom prilikom obnoviti 
kolčiće za oznaku trase i tablice sa oznakama. Tom prilikom treba pomoću instrumenta prenijeti izračunate podatke iz projekta 
na teren.  
 
Izvođač radova dužan je za vrijeme građenja stalno kontrolirati iskolčenu os trase, osiguranje svih točaka, repera i poligonskih 
točaka. 
 
Izvedba cjevovoda po pravcu i visini, uz postavljanje svih pomoćnih točaka i ostalih elemenata, obavlja se instrumentom i o 
tome se vodi zapisnik koji se dostavlja nadzornom inženjeru na ovjeru. 
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➢ ZEMLJANI RADOVI 
 
Iskopi 
Iskopi se vrše po iskolčenoj trasi, a dubine su prema projektu. 
 
Iskop zemlje na manjim dubinama, a najdublje do jedan metar može se vršiti bez razupiranja, ako čvrstoća i stabilnost zemljišta 
to dozvoljava. Nadzorni inženjer će, prema situaciji na terenu, odrediti kada je potrebno vršiti razupiranje bočnih stranica 
kanala. Iskop rova mora biti s pravilno odsječenim stranicama (osim za slučaja većih dubina i složenog presjeka). Materijal iz 
iskopa se odbacuje u stranu minimalno 0,50 m od ruba kanala, a radi sprječavanja urušavanja.  
 
Dno rova je potrebno kvalitetno ručno planirati s točnošću ±1,00 cm. Ako bi se pojavilo nestabilno tlo, potrebno je izvršiti 
zamjenu materijala kamenim materijalom, te podlogu dodatno stabilizirati. Na dno rova se postavlja pješčana posteljica koju 
se mora propisno planirati. 
 
Na mjestima križanja, odnosno paralelnog vođenja trase s instalacijama i građevinama komunalnih i ostalih vlasnika, radove 
izvoditi uz posebnu pozornost (ručni iskop), te izvršiti potrebite radnje u suglasnosti s posebnim uvjetima vlasnika. 
Svakodnevno prije početka radova, a naročito poslije kišnog vremena, te nakon dužeg prekida radova, moraju se pregledati 
bočne strane iskopanog rova i poduzeti eventualno potrebite mjere osiguranja.  
 
Na dionicama trase gdje se pojavljuje oborinska, podzemna ili procjedna voda mora se vršiti crpljenje iste iz iskopanog rova 
da se omogući izrada posteljice, montaža cijevi, zatrpavanja i zbijanja materijala oko i iznad cijevi, kako bi se na taj način 
spriječilo moguće djelovanje uzgona koje može prouzročiti podizanje cijevi, odnosno kako bi se na taj način spriječilo 
narušavanje zahtijevanih parametara nosivosti temeljnog tla, posteljice i ostalih slojeva kod zatrpavanja rova. U tu svrhu treba 
tijekom iskopa i daljnjeg rada vodu skupljenu u rovu precrpljivati muljnom crpkom u melioracijske kanale, otvorene vodotoke, 
odnosno na najmanje 10,00 m od ruba rova, a po potrebi i na veću udaljenost. 
 
Silazak u rov mora se omogućiti postavljanjem propisanih ljestvi. Mosnice ili čelične ploče koje služe za prijelaz radnika ili za 
prijevoz ručnih kolica preko rova, moraju biti dovoljne čvrste i na krajevima osigurane od pomicanja. Na svim mjestima gdje 
postoji opasnost da se takve mosnice savijaju, one moraju biti poduprte. Prijelazi preko rova ili jama dubljih od 2,00 m moraju 
se ograditi ogradama. Nakon izvršenog iskopa rova treba označiti mjesta okana, te izvršiti eventualno potreban iskop proširenja 
i produbljenja rova veličine i oblika prema detaljnim nacrtima, odnosno opisu u troškovniku, kako bi se stvorio slobodan prostor 
za izvedbu građevine. Izvođač se mora pridržavati naprijed opisane tehnologije izvođenja zemljanih radova, kako bi bila 
osigurana potrebna kakvoća istih. 
 
Zatrpavanje 
Zatrpavanje rova cjevovoda, kao i objekata na trasi cjevovoda vrši se dijelom materijalom iz iskopa (zelena površina) ili 
zamjenskim materijalom - pijeskom (prometna površina). Zatrpavanje se vrši sukcesivno kako napreduju radovi na polaganju 
cjevovoda. 
Prije samog nasipavanja, a po završenom iskopu, treba izvršiti planiranje dna rova.  
 
Nasipavanje će se vršiti po sljedećim pozicijama: 

- nasipavanje i razastiranje posteljice od pijeska ispod cijevi 
- nasipanje i zatrpavanje cijevi pijeskom (obloga cijevi), 
- nasipavanje i zatrpavanje cijevi pijeskom (zamjena materijala) 
- nasipavanje završnog sloja 

 
Prethodna kontrolna ispitivanja treba provesti na uzorcima materijala koji su predviđeni za ugradnju u rov, a uzorke treba 
uzimati pri iskopu. Osim toga uzorke treba uzimati i u podnožju odnosno gornjem dijelu odlagališta te iz utovarenog kamiona 
tj. nakon miješanja materijala pri utovaru. 
 
Na uzetim uzorcima treba ispitati:  

- granulometrijski sastav 
- prirodnu vlažnost 
- optimalnu vlagu i gustoću po standardnom i modificiranom Proctoru 

 
Pijesak se dobavlja s pozajmišta čije su lokacije određene "posebnim uvjetima" ili sa lokacije koju odredi nadzorni inženjer. 
Jediničnim cijenama treba predvidjeti i eventualno prosijavanje, ukoliko granulacija zrna ne zadovoljava uvjete ugradnje. 
Pješčana posteljica 
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Nakon fine obrade dna rova cjevovoda, zatrpavanjem rova oformljuje se pješčana posteljica s finim planiranjem vodeći računa 
o kotama nivelete. 
 
Ispuna rova 
Poslije polaganja cjevovoda izvodi se nasip oko cijevi (obloga cijevi) sukladno načinu ugradnje propisanim od strane 
proizvođača cijevnog materijala. Zatim, vrši se zatrpavanje rova sukladno nacrtima u poglavlju Grafički prikazi.  
 
Slojevi pijeska se ispituju u debljinama d = 0,60 m do d = 0,90 m u zbijenom stanju. Ugrađeni slojevi pijeska moraju zadovoljiti 
kriterij nosivosti: 
 
Ispitivanje stupnja zbijenosti najmanje na svakih 1000 m2 . 
Ispitivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom 30 cm u skladu sa HRN U.BI.046 na svakih 1.000 m2. 

Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala iz temeljnog tla na svakih 3.000 m2. 
Izvođač je dužan dati ateste o zbijenosti nasipa – podloge. 
 
HRN B.BO.001/66 prirodni agregat i kamen uzimanje uzoraka 
HRN B.B3.010/57 kamen za kaldrmu, oblik i dimenzija 
HRN B.B8.035/62 ispitivanje pijeska i šljunka 
HRN B.B8.039/59 ispitivanje pijeska u građevinske svrhe  
HRN B.B8.045/78 ispitivanje drobljenog i prirodnog agregata 
HRN B.B1.046/68 određivanje modula zbijenosti pločom 
 

➢ OPLATA ROVOVA I GRAĐEVINSKIH JAMA 
 
Iskop na većim dubinama smije se izvoditi samo uz istovremeno osiguranje i razupiranje bočnih strana rova. Razupiranje rova 
vrši se mosnicama razuprtim razuporama, tako da se osigurava siguran rad u rovu. Ako se iskop vrši u rastresitom materijalu, 
u zemljištu gdje se pojavljuje voda ili na dionicama gdje postoji mogućnost odronjavanja materijala zbog transporta duž trase 
kanala, bočne strane rova se moraju osigurati razupiranjem mosnica postavljenim jedna do druge. Razupiranje bočnih strana 
rova, ovisno je o vrsti zemljišta, pritisku zemlje i propisima tehničke zaštite, i to na takav način da potpuno omogući i osigurava 
rad u rovu. 
 
Razupiranje se vrši platicama debljine 50,00 mm položenim jedna iznad druge i poduprtim okvirima postavljenim na 
međusobnom razmaku ovisno o opterećenju zemlje, ali ne većem od 1,50 m. Poprečne grede okvira moraju se utvrditi 
klinovima, a po potrebi i vezati skobama (klamfama) za vertikalne grede. 
 
Za razupiranje rovova mogu se koristiti i gotovi sustavi za podgrađivanje rovova, a prema HRN EN 13331-1:2004 (1.dio, 
specifikacija za proizvod) i HRN EN 13331-2:2004 (2.dio, dokazivanje proračunom ili ispitivanjem). 
 
Prilikom skidanja razupirača, sav materijal treba izbaciti iz rova, te očistiti, sortirati i složiti na udaljenost do 20,00 m. Radi 
sprječavanja upadanja materijala u rov, mosnice koje osiguravaju bočne strane rova moraju nadvisiti rubove rova minimalno 
20,00 cm. Oplata kojom su razuprte bočne strane rova mora se skidati postupno, usporedno sa napredovanjem zatrpavanja, 
vodeći pri tome računa o stabilnosti i sigurnosti preostale oplate. 
 

➢ TESARSKI RADOVI 
 
Materijal potreban za izvedbu tesarskih radova: daske, gredice, letve, čavli, žica i ostali materijal, mora biti dostavljen tesarima 
s najveće udaljenosti 30,00 m od mjesta ugradnje. Oplata mora biti izrađena prema mjerama označenim u nacrtima za dijelove 
koji se betoniraju, i to sa svim potrebnim podupiračima. Izrađena oplata mora biti sposobna za preuzimanje predviđenih 
opterećenja, mora biti stabilna, otporna, ukrućena i dovoljno poduprta, tako da ne može doći izvijanja, niti popuštanja iste u 
bilo kojem smjeru. Unutrašnja površina oplate mora biti ravna, bilo da su površine horizontalne, vertikalne ili kose. Nastavak 
pojedinih dasaka oplate mora biti u ravnini, tako da nakon skidanje iste vidljive površine konstrukcije budu ravne sa oštrim 
rubovima. 
 
Prilikom skidanja oplate, a nakon dovršetka građevine, treba sa konstrukcije odstraniti oplatu sa svim elementima, te sortirati 
građu na određenim mjestima na udaljenosti do 20,00 m od građevine. Nakon korištenja, oplatu treba očistiti od eventualnih 
ostataka betona, izvaditi preostale čavle, te sortirati i složiti prema dimenzijama, tako da bi se mogla ponovno upotrijebiti. 
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Oplata u pogledu kakvoće mora odgovarati slijedećim normama: HRN U.C9.400 - tehnički uvjeti za drvene oplate i skele, HRN 
D.B1.025 – oblo tehničko drvo i građa za skele, HRN D.C1.041 – rezana građa jele, smrče, te mora odgovarati normativima. 
HN normativi za materijale: 

HN C.C1. 021-041 rezana građa 
HN D.B7. 020 tesana građa 
HN D.A1. 021 vrata drvena 
HN M.B4. 020-100 čavli 
HNG.D9. 220 čavli za pištolj 
HN C.C5. 043 šperploča 

 
Ove radove izvesti od zdrave i suhe piljene građe (jelove, borove i si.), a prema opisu dotične stavke u troškovniku. 
 
Za vrijeme izvođenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je obaviti određena ispitivanja i kontrole 
kvalitete obavljenog rada, pogotovo kada je određena kvaliteta preduvjet da se ostali radovi mogu kvalitetno obaviti, a 
naknadno ispravljanje nepravilnosti u građenju ili loša kvaliteta radova nije dozvoljena zbog slijeda pojedinih vrsta radova. 
 
Ispitivanje i kontrola kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je obaviti kako bi se u potpunosti osigurala projektom 
predviđena kvaliteta radova i ugrađenih materijala, te ispravnost i sigurnost građevine, kako glede njegove tehničke 
ispravnosti, tako i glede njegove funkcionalnosti. 
 
O svim obavljenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvođač dužan dati na uvid komisiji za 
tehnički pregled. 
 

➢ BETON I ARMIRANI BETON 
 
Program kontrole i osiguranja kvalitete osnovni je uvjet za postizanje zahtijevanih svojstava betona i konstruktivnih elemenata 
u fazi građenja i eksploatacije. Upravljanje kvalitetom definirano je Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 
17/17). 
 
Za izvođenje betonskih konstrukcija primjenjuju se zahtjevi iz članka 15. do 19. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije 
i dodatni zahtjevi iz članka 33. istog. 
Izvođenje betonske konstrukcije mora biti prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA. 
 
Uporabljivost i ugradnja građevnih proizvoda 
Uporabljivost građevnih proizvoda koji se ugrađuju u betonsku konstrukciju dokazuje se u skladu sa zahtjevima članaka 17. i 
18. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. 
Svojstva građevnih proizvoda tijekom izvođenja betonske konstrukcije održavaju se u skladu s uputom odnosno tehničkom 
uputom za ugradnju i uporabu. 
 
Ugradnja betona, armature i predgotovljenih betonskih elemenata u betonsku konstrukciju provodi se prema hrvatskim 
normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA. 
 
Kontrola betona prije ugradnje u betonsku konstrukciju, provodi se u skladu s odgovarajućim tehničkim specifikacijama za 
beton, hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA te Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije. 
 
Kontrola čelika za armiranje, čelika za prednapinjanje, armature i predgotovljenih betonskih elemenata, prije ugradnje provodi 
se prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA te Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije. 
 
Naknadno dokazivanje tehničkih svojstava betonske konstrukcije 
Dodatno, osim zahtjeva iz članka 16. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije za betonsku konstrukciju koja nema 
projektom predviđena tehnička svojstva ili se ista ne mogu utvrditi zbog nedostatka potrebne dokumentacije, mora se 
naknadnim ispitivanjima i naknadnim proračunima utvrditi tehnička svojstva betonske konstrukcije. 
Dodatno, za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen 
beton nepotvrđenog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema nizu 
hrvatskih norma HRN EN 12504 i ocjenu sukladnosti prema hrvatskoj normi HRN EN 13791 i normama na koje te norme 
upućuju, ili jednakovrijedno. 
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BETONIRANJE 
 

Kontrola betoniranja 
Pripremiti planove betoniranja i nadzora, kao i sve ostale mjere predviđene ovim projektom, a ako ne postoji projekt, a prema 
složenosti izvedbe je neophodan, potrebno ga je izraditi. Za sve navedeno potrebno je voditi zapis kvalitete. 
Po potrebi izvesti početno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe dokumentirati. Sve pripremne radnje 
treba provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no što započne ugradnja betona počne. 
Ako se beton ugrađuje izravno na tlo, svježi beton treba zaštititi od miješanja s tlom i gubitka vode. 
Konstrukcijske elemente treba podložnim betonom od najmanje 3‐5 cm odvojiti od temeljnog tla ili za odgovarajuću vrijednost 
povećati donji zaštitni sloj betona. Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira 
trebaju imati temperaturu koja neće uzrokovati smrzavanje betona prije no što dostigne dovoljnu otpornost na smrzavanje. 
Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuštena ako za takve slučajeve nisu predviđene posebne mjere. 
Predviđa li se temperatura okoline ispod 5°C u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zaštite 
betona od oštećenja smrzavanjem. 
Površinska temperatura betona spojnice prije betoniranja idućeg sloja treba biti iznad 5°C. Ako se predviđa visoka temperatura 
okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zaštite betona od tih negativnih djelovanja. 
 
Ugradnja i zbijanje 
Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate betonom i osigura zaštitni sloj betona 
unutar propisanih tolerancija te beton dobije traženu čvrstoću i trajnost. 
Posebnu pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suženja presjeka, uz otvore, na 
mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja. 
Svaki započeti betonski konstruktivni dio ili element objekta mora biti betoniran neprekidno u započetom opsegu, bez obzira 
na radno vrijeme, brze vremenske promjene ili isključenja pojedinih uređaja mehanizacije iz pogona. 
Dozvoljena maksimalna visina slobodnog pada betona je 1,5 m ukoliko ne dolazi do segregacije. Za veće visine vertikalnog 
transporta betona treba osigurati dovoljan broj vertikalnih lijevaka. Nije dozvoljeno transportiranje betona po kosinama. 
Transportna sredstva ne smiju se oslanjati na oplatu ili armaturu, kako ne bi dovela u pitanje njihov projektirani položaj. 
Svježem betonu ne smije se naknadno dodavati voda, već se u slučaju potrebe za korekcijom konzistencije svježe betonske 
mase istu je potrebno provesti samo uz dodavanje dodataka (voditi računa o kompatibilnosti dodatka). 
 
Ako dođe do neizbježnog, nepredviđenog prekida betoniranja, betoniranje mora biti završeno tako, da se na mjestu prekida 
može izraditi konstruktivno i tehnološki odgovarajući radni spoj. Izrada takvog radnog spoja moguća je samo uz odobrenje 
odgovorne osobe. 
 
Svježi beton se mora ugrađivati vibriranjem u slojevima, čija debljina ne smije biti veća od 50 cm. Sloj betona koji se ugrađuje 
mora vibriranjem biti dobro spojen s prethodnim donjim slojem betona, Dubina uranjanja vibratora u donji sloj je min. 15 cm. 
Ovisno o debljini sloja mora se definirati minimalno vrijeme trajanja vibriranja, te proračun učinka vibratora. Proračun broja i 
veličine vibratora dužan je napraviti izvođač u planu kvalitete izvedbe. Ako dođe do prekida betoniranja, prije nastavka 
betoniranja, površina sloja betona mora biti dobro očišćena ispuhivanjem i ispiranjem. 
Beton treba ubaciti što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji, da bi se izbjegla segregacija, a nije dozvoljeno 
transportirati betone pomoću pervibratora. 
Vibriranje, osim ako nije drugačije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Beton treba uložiti 
što bliže konačnom položaju u konstrukcijskom elementu. Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlačiti kroz oplatu i 
armaturu. Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi sustavnim 
vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja revibrira. 
Kod debljih slojeva je revibriranje površinskog sloja preporučljivo i radi izbjegavanja plastičnog slijeganja betona ispod gornjih 
šipki armature. Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od isušivanja, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiše i snijega. 
Ukoliko se pukotine pojave već u svježem betonu treba ih zatvoriti revibriranjem. 
 
U slučaju da se betoniranje izvodi u prisustvu podzemne vode koju se ne može eliminirati, beton se mora ugrađivati na način 
da se spriječi ispiranje cementa odnosno kontraktor postupkom, pri čemu treba osigurati potrebnu konzistenciju betona kojom 
se može provesti ovaj postupak. 
U vrijeme visokih dnevnih temperatura (oko 30°C), kada postoje poteškoće s održavanjem dozvoljene temperature svježeg 
betona, početak radova na betoniranju pomaknuti će se prema hladnijem dijelu dana (noć, jutro). 

 
Vrijeme od proizvodnje betona do ugradnje treba biti što kraće, kako bi se izbjegli problemi pri pražnjenju transportnih 
sredstava i ugradnji zbog smanjenja obradivosti svježe betonske mase. 
Ugrađivanje će se odvijati brzo i bez zastoja. Redoslijed betoniranja mora omogućiti povezivanje novog betona s prethodnim. 
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Njegovanje vodom u uvjetima vrućeg vremena je najpogodnije i počinje odmah kada beton počne očvršćivati, a ako je 
intenzitet isparavanja blizu kritične granice, površina će se finim raspršivanjem vode održavati vlažnim, bez opasnosti od 
ispiranja. 
 
Voda koja se upotrebljava za njegovanje ne smije biti mnogo hladnija od betona, kako razlike između temperature betona na 
površini i unutar jezgre ne bi prouzročile pojavu pukotina. Stoga je efikasan način njegovanja pokrivanjem betona s 
materijalima koji vodu upijaju i zadržavaju (juta, spužvasti materijal i sl.) i dodatno prekrivenim plastičnom folijom. Prekrivanje 
povoljno djeluje i na utjecaj razlika temperatura noć‐dan. 
 
Pri temperaturama zraka višim od 25°C temperaturu svježeg betona treba kontrolirati najmanje jedanput u toku 2 sata. 
Betoniranje pri temperaturama nižim od +5°C moguće je uz pridržavanje mjera za zimsko betoniranje 
 
Pri ugradnji svježi beton mora imati minimalnu temperaturu od +6°C, koja se na nižim pozitivnim temperaturama zraka (0 < 
i < +5°C) može postići zagrijavanjem agregata i vode, pri čemu temperatura mješavine agregata i vode, koji se zagrijavaju, 
ne smiju prijeći +30°C prije dodavanja cementa. U svakom slučaju temperatura svježeg betona u zimskom periodu na mjestu 
ugradnje mora biti unutar + 6 do + 15°C. 
 
Odmah poslije ugradnje beton se toplinski zaštićuje prekrivanjem otvorenih površina izolacijskim materijalima, kao i dodatnom 
izolacijom čeličnih oplata da se omogući normalan tijek procesa stvrdnjavanja i spriječi smrzavanje. 
 
Toplinska izolacija betona mora biti takva da osigura postizanje najmanje 50% projektirane čvrstoće pri pritisku prije nego što 
beton bude izložen djelovanju mraza. Posebno treba voditi računa kod skidanja oplate da temperaturni gradijent ne prijeđe 
propisane vrijednosti. 
U zimskom ili prijelaznom periodu, dok je temperatura zraka ispod +10°C beton u oplati i ispod pokrivača ima zadovoljavajuće 
uvjete njege i očvršćivanja. Ako je vanjska temperatura veća od +10°C i relativna vlažnost zraka manja od 40% beton treba 
održavati vlaženjem uobičajenim postupcima (polijevanje vodom i prekrivanjem nepropusnim folijama). 
 
Pri temperaturama zraka nižim od + 5°C temperatura svježeg betona mjeri se najmanje jedanput tijekom 2h. 
Horizontalni nastavci betoniranja dopušteni su pod uvjetom da temperatura prethodno ugrađenog sloja očvrslog betona iznosi 
<25°C, zbog negativnih utjecaja topline. O mjerenju temperature potrebno je voditi zapis. 
 
Za potrebe transporta i ugradnje betona treba koristiti slijedeća sredstva: 

- automješalice betona, koji su po mogućnosti opremljeni opremom za naknadno doziranje vode ili dodataka betonu, 
- autopumpe ili kran za vertikalni i horizontalni transport betona na gradilištu, 
- vibratore dimenzija ovisno o veličini konstruktivnog elementa, 
- letve za ravnanje, vibro letve 

 
Njega betona 
Beton u ranom razdoblju treba zaštititi kako bi se: 

- izbjeglo prekomjerno skupljanje, 
- postigla potrebna površinska čvrstoća, 
- osigurala dovoljna trajnost površinskog sloja, 
- zaštitio od smrzavanja, 
- zaštitio od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja. 

Beton neposredno nakon betoniranja treba zaštiti i njegovati u trajanju od cca 7 dana. 
Beton se može njegovati zadržavanjem u oplati do kad ne postigne zahtijevana svojstva. U pogledu održavanja vlage u betonu 
izvođač radova se može opredijeliti za 2 sistema njegovanja: 

- vlaženje vodom prskanjem direktno ili preko materijala koji zadržava vodu u sebi s tim da temperatura vode ne bude 
hladnija za 10°C od betona (beton njegovan u 100% vlazi) 

- sprječavanje gubitka vode iz betona membranama (tvrdi papir, plastika, plastična folija) 
 
Pri temperaturama ispod +5°C i iznad +30°C osigurati posebne mjere zaštite 
 
Njegovanje površine betona treba bez odgode započeti odmah po završetku zbijanja i površinske obrade. Ako slobodnu 

površinu betona treba zaštititi od pucanja zbog plastičnog skupljanja, privremeno njegovanje treba primijeniti i prije površinske 
obrade. 
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Za beton koji će u eksploataciji biti izložen uvjetima agresivnosti razreda X0 ili XC1 najmanje razdoblje njegovanja treba biti 
12 sati, pod uvjetom da vezanje ne nastupi iznad 5 sati i temperatura površine betona bude veća ili jednaka 5°C, a za ostale 
stupnjeve agresivnosti treba njegovati dok površinski sloj betona ne dosegne najmanje 50% uvjetovane tlačne čvrstoće što 
se dokazuje tehnološkim uzorcima. 
 
Kontrola nakon betoniranja 
Nakon skidanja oplate prema uvjetovanom razredu nadzora provodi se kontrolu površine betona i potvrđuje sukladnost za 
zahtjevima, a to obuhvaća: 

- provjeru zaštite i njege betona, da ne bi došlo do isušivanja i smrzavanja betona 
- nadzor pri skidanju oplate, bočnih strana i podnica 
- provjeru da li beton ima dovoljnu čvrstoću za skidanje oplate (oko 70% zahtijevane čvrstoće) 
- provjeru temperaturnih razlika između ugrađenog betona i temperature okoline. Temperaturne razlike mogu dovesti 

do pojave pukotina 
- pregled površine ugrađenog betona što podrazumijeva utvrđivanje ravnosti, površinske obrade šupljina, segregacija, 

pregled izvedenog stanja radnih nastavaka betoniranja 
- pregled kvalitete eventualno izvršenih sanacija. 

 
Geometrijske tolerancije 
Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi izbjegavanja štetnih utjecaja na: 

- mehaničku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju, 
- ponašanje tijekom uporabe građevine, 
- kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstruktivnih dijelova. 

 
Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju značajniji utjecaj na ponašanje izvedene konstrukcije 
mogu se zanemariti. 
 
Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka kontrola tih dijelova mora poštivati 
uvjete konačne kontrole izvedene konstrukcije. 
 
Ako je određeno geometrijsko odstupanje pokriveno različitim zahtjevima (preduvjetovano), primjenjuje se stroži uvjet. 
 

ARMATURA 
 
Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama ugrađuje se u armiranu betonsku konstrukciju prema projektu 
betonske konstrukcije, Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije te normama na koje isti upućuje. 
Rukovanje, skladištenje i zaštita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehničkih specifikacija koje se odnose na čelik za 
armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama ovoga Programa. 
Izvođač mora prema normi HRN EN 13670:2010 prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz 
projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog oštećivanja, deformacije 
ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 
 
Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora: 

- provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva sukladna 
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije 

- provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije te u skladu s 
Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije, te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u 
građevinski dnevnik. 

 
Materijali 
Čelik za armiranje betona mora zadovoljavati uvjete niza normi HRN EN 10080:2012 i uvjete projekta konstrukcije. Svaki 
proizvod treba biti jasno označen i prepoznatljiv. Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati uvjete HRN EN 1992‐1‐1, 
priznatih propisa navedenih u Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije i uvjete projekta. 
Površina armature mora biti očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, beton ili vezu između njih. 
Galvanizirana armatura može se koristiti samo u betonu s cementom koji nema štetnog djelovanja na vezu s galvaniziranom 
armaturom. 

 
Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje 
Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome: 

- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom, 
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- savijanje čelika pri temperaturi ispod ‐5°C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama, treba izvoditi uz 
poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja, 

- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim specifikacijama. 
 
Zavarivanje, nastavljanje, sklapanje i postavljanje armature mora biti u skaladu s navedenim normama. 
Šipke čelične armature, zavarene mreže i predgotovljeni armaturni koševi ne smiju se oštetiti tijekom prijevoza, skladištenja, 
rukovanja i postavljanja u projektiranu poziciju. Prije postavljanja armature, mora se ista očistiti od prljavštine, masnoće i 
ljusaka od korozije. Ispod armature koja se postavlja na tlo potrebno je izvesti sloj za izravnanje. 
 

KONTROLNI POSTUPCI NA GRADILIŠTU 
 
Svježi beton 
Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni inženjer obvezno određuje 
neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava svježeg betona, a sve u skladu s planom 
nadzora i planom kvalitete izvedbe betonske konstrukcije. 
Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje 
betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13670:2010, HRN EN 206:2016 i projekta betonske 
konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) 
te, kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. Za razred nadzora koji 
je propisan za građevinu potrebno je i ispitivati svojstva svježeg betona prije izrade uzoraka za ispitivanje očvrsnulog betona. 
 
Očvrsnuli beton 
Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni inženjer obvezno određuje 
neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava očvrslog betona, a sve u skladu s planom 
nadzora i planom kvalitete izvedbe betonske konstrukcije. 
Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390 – 1 –Oblik, dimenzije i drugi 
zahtjevi za uzorke i kalupe, izrađenim i njegovanim prema HRN EN 12390 – 2 – Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje 
čvrstoće. 
 
Tlačna čvrstoća betona utvrđuje se prema normi HRN EN 12390 – 3. Uzima se jedan uzorak za istovrsne elemente betonske 
konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i od istog 
proizvođača. 
 
Ako je količina ugrađenog betona veća od 100 m³ za svakih slijedećih ugrađenih 100 m³ uzima se po jedan dodatni uzorak 
betona. 
 
Svojstva trajnosti 
Za potrebe ispitivanja svojstava trajnosti na predmetnoj građevini, nadzorni inženjer u slučaju sumnje može zahtijevati 
provođenje kontrolnih ispitivanja. Ispitivanja treba provoditi ovlašteno tijelo. 
Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti će se prihvaćati prema pojedinačnim izvještajima za pojedino svojstvo trajnosti, a 
prema kriterijima koje propisuje pojedina norma. 
 
Ocjenjivanje rezultata ispitivanja 
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka s gradilišta i dokazivanjem 
karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206:2014 "Ispitivanje 
identičnosti tlačne čvrstoće". Dokazivanje identičnosti tlačne čvrstoće provodi izvođač betonske konstrukcije na temelju 
rezultata ispitivanja koje je provelo ovlašteno tijelo.  
 
Ispitivanje i dokazivanje identičnosti pokazuje da li ugrađeni beton pripada istom skupu za koji je proizvođačevom ocjenom 
sukladnosti utvrđeno da mu je tlačna čvrstoća sukladna karakterističnom čvrstoćom (fck). 
Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen beton 
nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504‐
1:2009 i ocjenu sukladnosti prema pr HRN EN 13791:2019. 
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➢ KANALIZACIJSKI GRAVITACIJSKI CJEVOVODI 
 
Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane važećim standardom. 
 
Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete 
Proizvođač treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti drugom laboratoriju. 
Kvaliteta zatrpavanja – zbijenosti 

- za posteljicu Ms>15,0 MN/m2 
- za pješčanu ispunu do kote od 30 cm iznad visine kalote cijevi zahtjeva se po modificiranom Proctoru Sz>95% 
- iznad prethodno nasipanog sloja pijeska vrši se zatrpavanje zemljom iz iskopa do humusnog sloja 
- iskop rova za kanalizaciju izvoditi bagerom sa ravnom radnom žlicom kako bi se što manje narušila kompaktnost 

temeljnog tla 
ugradnja odabranih cijevi sukladno mjerodavnoj normi 

- Spajanje cijevi - naglavak i labirintna brtva  
- Oblik dimenzije i fizičke osobine prema atestu proizvođača 
- Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala prema HRN EN 1610:2015 
- Tjemena nosivost prema EN ISO 9969 
- Ispitivanje na gradilištu po DIN 4033 sa probnim tlakom 0,05 MPa 
- Ispitivanje vodonepropusnosti i pad razine vodostaja  
- Mjesto priključka u skladu sa zahtjevima standarda HRN EN 1610:2015 

Cijevi od PVC-a visoke glatkoće SN 8; spajanje s naglavkom  
- Oblik, dimenzije i fizičke osobine prema atestu proizvođača 
- Ispitivanje vodonepropusnosti 

Cijevi od GRP-a PN 1, SN 10000; spajanje s naglavkom  
- Oblik, dimenzije i fizičke osobine prema atestu proizvođača 
- Ispitivanje vodonepropusnosti 

 
Sva navedena ispitivanja kontrole i kvalitete mogu se vršiti po ovlaštenim tvrtkama za izdavanje atesta te upisom u 
građevinski dnevnik gradilišta uz ovjeru nadzornog inženjera. 

  
Za geodetske radove priložiti geodetski elaborat iskolčenja. 
 
Metode ispitivanja 
Kvaliteta cijevi provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih daljim odredbama standarda, a koje su izrađene iz 
prosječnog uzorka. 
 
Izjava o kvaliteti, odnosno izvješće o ispitivanju 
Cijevi i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvješće o ispitivanju koji sadržava slijedeće podatke: 

- tvrtku, odnosno naziv proizvođača cijevi 
- podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere) 
- datum proizvodnje 
- datum i mjesto gdje su izvršena ispitivanja 
- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena 
- oznaku pojedinačnog standarda kojem proizvod odgovara 

 
Pri isporuci cijevi isporučitelj je dužan Investitoru podnijeti ateste o izvršenim tvorničkim ispitivanjima i analizama. 
 
Investitor se može odlučiti za izvedbu gravitacijskog cjevovoda od različitih vrsta materijala (obodna krutost cijevi je min. SN8 
prema EN ISO 9969), a sve prema normama: 
 

HRN EN 13476-1:2018 
HRN EN 13476-2:2018 
HRN EN 13476-3:2018 
HRN EN 12666-1:2011 
HRN EN 14758-1:2012 
HRN EN 1852-1:2018 
HRN EN 1401-1:2019 
HRN EN 14364:2013 

HRN EN 295-1:2013 
HRN EN 295-2:2013 
HRN EN 295-3:2012 
HRN EN 295-4:2013 
HRN EN 295-5:2013 
HRN EN 295-6:2013 
HRN EN 295-7:2013 
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Cjevovodi moraju biti izgrađeni na način da se spriječe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuća, slom cijevi, rastavljanja spoja 
ili odvajanja od građevina na cjevovodu, tj. da se ne naruši strukturalna stabilnost cjevovoda, da se spriječi unutarnja i vanjska 
korozija i unutarnja abrazija, zadrži nepropusnost i projektirani hidraulički kapacitet. 
 
Osim dugotrajnih opterećenja, potrebno je razmotriti i vertikalne promjene profila uslijed kratkotrajnog opterećenja.  
 
U ovom slučaju kao granična vrijednost vertikalne promjene promjera potrebno je koristiti maksimalno dozvoljenu vrijednost 
od 6%. U slučaju kada se pokaže kao stroži uvjet potrebno je koristiti smjernice Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama, 
Knjiga III – Kolnička konstrukcija (Hrvatske ceste – Hrvatske autoceste, Zagreb 2001.). U navedenim tehničkim uvjetima 
ravnost površine sloja definira se kao odstupanje površine sloja od letve duljine 4 m, pri čemu odstupanje smije biti najviše 
20 mm, uz pretpostavku da manja promjena promjera neće imati značajnog utjecaja na prometnu površinu. Jednu od 
navedenih vrijednosti potrebno je uzeti kao graničnu vrijednost promjene promjera cjevovoda (ovisno koja se pokaže kao 
stroži uvjet na što utječe analizirani promjer cjevovoda). 
Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagođeni odabranom cijevnom materijalu. 
 
Na svakih 500 m isporučenih cijevi, Izvođač će, u nazočnosti Inženjera, uzeti uzorak cijevi u duljini od 1 m i predati ga 
neovisnom laboratoriju koji će provesti ispitivanje obodne krutosti (SN) plastomernih cijevi sukladno normi HRN EN ISO 9969. 
Ispitivanje GRP cijevi na obodnu krutost će se vršiti prema odredbama norme HRN EN 14364. 
 
Troškovi uzimanja uzoraka cijevi te ispitivanja u neovisnom laboratoriju idu na teret Izvođača, tj. smatraju se uključenim u 
jediničnu cijenu dobave, dopreme i ugradnje cijevi. 
 
Izvođač će, u slučaju podbacivanja rezultata tekućih ispitivanja, snositi sve troškove ispitivanja već ugrađenih cijevi i zamjene 
ugrađenih cijevi koje ne zadovoljavaju uvjetu minimalne obodne krutosti. 
 
Naručitelj i Inženjer pri samoj isporuci mogu odrediti uzorak za ispitivanje, te ukoliko uzorak ne zadovoljava tražena tehnička 
svojstva, Naručitelj zadržava pravo cijelu takvu isporuku vratiti Izvođaču, a ukoliko bi se takav slučaj ponovio, Naručitelj 
zadržava pravo obustave daljnje isporuke i ugradnje cijevi od tog proizvođača. 
 
Transport i skladištenje 
Cijevi i fazonske komade treba pažljivo utovarati i istovarati da ih ne bi mehanički oštetili. 
Cijevi je potrebno transportirati i skladištiti na ravnoj podlozi. Pri tome, cijevi sa naglavcima treba položiti na podloške, kako 
se naglavci u najdonjem redu ne bi deformirali. Cijevi je nužno poduprijeti cijelom dužinom, kako bi se izbjeglo oštećenje 
krajeva. Potrebno je izbjegavati udarce, savijanje i dodir s oštrim predmetima. 
Prilikom skladištenja, cijevi treba slagati u gomile, tako da leže punom dužinom. Redovi cijevi moraju biti sa strane poduprti. 
Njihova visina ne smije biti veća od 1 m za cijevi do DN 63 mm i najviše do 1,5 m za cijevi većih promjera. Prilikom skladištenja 
i prenošenja treba paziti da se cijevi ne uprljaju zemljom, blatom, uljem, masnoćama, bojama i sličnim materijalom. 
Za povezivanje cijevi koristiti žičanu, najlonsku ili sličnu užad. Ukoliko se koriste čelični kablovi, dodirne površine moraju biti 
obložene. 
Cijevi sa ugrađenim spojkama moraju biti ravno polegnute, kako bi se izbjeglo iskrivljenje, ako je potrebno, između cijevi ili 
naizmjeničnih naglavaka umetnuti razmaknice. 
Tijekom rukovanja na gradilištu, a osobito pri ugradnji, potrebno je izbjegavati povlačenje po tlu. U protivnom, kamenje i drugi 
oštri predmeti mogu uzrokovati nepopravljiva oštećenja. Poštivanje uputa vrlo je važno kako bi se izbjegla oštećenja, osobito 
pri niskim temperaturama, kada cijevi postaju krte. 
Cijevi moraju biti zaštićene od sunca i po mogućnosti pokrivene. Ako uskladištene cijevi budu dulje izložene ljetnim 
temperaturama i/ili izravno na suncu, onda izbjegavati umetanje cijevi manjeg promjera unutar cijevi u stogu. U protivnom, 
zbog težine stoga i omekšavanja cijevi, u danim uvjetima može doći do izobličenja poprečnog presjeka cijevi u donjim redovima 
stoga. 
Potrebno je napomenuti da niske temperature uzrokuju krtost cijevi, zbog koje iste postaju sklone pucanju. U ovakvim uvjetima 
treba obratiti dodatnu pažnju pri skladištenju, prijevozu i ugradnji. 
 
Rov za polaganje cijevi 
Rov treba trasirati i iskopati, tako da su svi položeni dijelovi cjevovoda budu na projektiranoj dubini. Na obje strane rova 
između ivice rova i zemlje iz iskopa, mora ostati dovoljno širok pojas koji ne smije biti opterećen i čija širina odgovara propisima 

zaštite. Minimalna širina dna rova određena je normom HRN EN 1610. 
Prilikom rada u rovu potrebno je poštovati uputstva o zaštiti na radu. Dno rova mora biti nivelirano, da u cjevovodu ne bi 
došlo do pojave zračnih čepova. Potom se na dno stavlja posteljica od pijeska u sloju debljine 10cm, lagano nabije te izradi 
produbljenje na mjestu spajanja cjevovoda. 
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Prije polaganja cijevi trasa rova mora biti pregledana od strane Nadzornog inženjera te ako je u skladu s projektom može se 
pristupiti montaži cjevovoda. Ako se konstatira odstupanje u dubini, preusko i neravno dno, nedovoljnu nosivost tla i slično, 
Nadzorni inženjer će zahtijevati od Izvođača zemljanih radova da ispravi nepravilnosti. 
Nakon postavljanja i montaže cjevovoda pristupa se zatrpavanju cjevovoda i to pjeskovitim materijalom do visine 30cm iznad 
cijevi, uz nabijanje. Nakon toga, zatrpavanje se nastavlja s ostalim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom ako to 
zahtijeva lokacija ugradnje. 
Posebno treba napomenuti da se ne dopušta cjevovod zatrpavati komadima otpadnog betona ili drugim nekvalitetnim 
materijalom iz iskopa kao što su šute, smeće i slično. Mjesta gdje se nalaze spojevi cijevi ostaju otkrivena. Zatrpavamo ih tek 
poslije uspješno obavljene tlačne probe.  

MONTAŽERSKI RADOVI 

Prije montaže cjevovoda izvođač i nadzorni inženjer moraju provesti sljedeće: 
- pregled svake otpremnice i oznaka na cijevnim elementima, oblikovnom komadu, armaturi i drugim građevnim 

proizvodima koji se koriste, 
- vizualnu kontrolu cijevi, oblikovnih komada, armatura i ostalih građevnih proizvoda da se utvrde moguća oštećenja, 
- dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik. 

 
Pri izvođenju cjevovoda izvođač je dužan pridržavati se projekta cjevovoda i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevnih 
proizvoda. 
 
Smatra se da cjevovod ima projektom predviđena tehnička svojstva i da je uporabljiv ako: 

- su građevni proizvodi ugrađeni u cjevovod na propisani način i imaju ispravu o sukladnosti, 
- su uvjeti građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva cjevovoda, bile sukladne 

zahtjevima iz projekta, 
- cjevovod ima dokaze o nepropusnosti i odgovarajući atest o sanitarnoj ispravnosti utvrđene ispitivanjem, te ako o 

svemu postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija. 
 
Cjevovod se može rabiti nakon što zadovolji na tehničkom pregledu, a ispitivanjem utvrdi nepropusnost.  
 
Kod ugradnje cijevi zbog visokih troškova cjevovoda treba primjenjivati strogu kontrolu izvođenja radova. Radovi na spajanju 
i polaganju su specifični za svaki cjevovodni materijal te će se u nastavku dati pregled prema cjevovodnim materijalima. 
 
Zahtjevi kakvoće 
Kontrola se provodi sa stajališta: 

- Dokumentiranja tražene kvalitete (sukladnost) 
- Usklađenosti sa projektnom dokumentacijom 
- Kvalitete materijala i izvedbe 
- Funkcionalne ispravnosti 
- Nepropusnosti (tlačne probe) i atestiranja na sanitarnu ispravnost 
- Dokumentiranja izvedenog stanja (geodetska snimka izvedenog stanja, popis pruge, projekt izvedenog stanja) 

 
Način preuzimanja izvedenih radova 
Tijekom radova nadzorni inženjer provjerava sukladnost, usklađenost s projektom i funkcionalnost te provjerava kvalitetu 
ugradnje i provodi detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova, a izvedene radove priznaje putem privremenih situacija. 
 
Pri dokazivanju uporabljivosti cjevovoda treba uzeti u obzir: 

a) zapise u građevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podatcima o građevnim proizvodima ugrađenim u cjevovod, 
b) rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koji se obvezno provode prije ugradnje građevnih proizvoda, 
c) dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i drugo) koje je izvođač osigurao tijekom 

građenja cjevovoda, 
d) rezultate kontrolnih ispitivanja cjevovoda ili njegovih dijelova, 
e) uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju izvođač mora imati 

na gradilištu, te dokumentaciju koju mora imati proizvođač građevnog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnička 
svojstva cjevovoda. 

 
Kontrolna ispitivanja cjevovoda provode se u cilju ocjene ispunjavanja cjevovoda projektom predviđenih uvjeta. Ispitivanje 
nepropusnosti tlačnih cjevovoda provodi se u skladu s uvjetima iz projekta i normom HRN EN 805:2005.  
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Uporabljivost cjevovoda se dokazuje geodetskom izmjerom izvedenog stanja, dokumentiranjem izvedenog stanja, dokazom 
nepropusnosti cjevovoda (atestom o nepropusnosti) i atestiranjem cjevovoda na sanitarnu ispravnost. 
 
Nadzorni inženjer nakon završetka radova kontrolira projekt izvedenog stanja, te temeljem građevinske knjige i građevinskog 
dnevnika, te geodetskih izmjera kontrolira i priznaje izvedene radove putem okončane situacije. 
 
Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskog cjevovoda 
Po završetku montaže cijevnog voda isti je potrebno ispitati na vodonepropusnost.  
 
Kontrola nepropusnosti kanalizacijskih građevina od svih vrsta cijevnog materijala (beton, azbestcement, PVC, stakloplastika, 
PEHD, PPHD, poliester, lijevanoželjezo i dr.) vrši se prema normi HRN EN 1610, kojom se određuje način polaganja i kontrola 
cjevovoda sa slobodnim vodnim licem. 
 
Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih građevina je terenski rad kojim se utvrđuje nepropusnost izgrađene građevine na 
terenu. Nepropusnost direktno utječe na kvalitetu građevine te je ona uvjet za puštanje u funkciju građevine (kanalizacije). 
 
Sukladno HRN EN 1610, ispitivanje nepropusnosti može se obaviti pomoću dvije metode: 

• ispitivanje vodom (postupak "V"); 
• ispitivanje zrakom (postupak "Z"). 

 

➢ REVIZIJSKA OKNA 
 
Na trasi gravitacijskih cjevovoda, predviđena je ugradnja montažnih betonska revizijska okna DN800. 
Otvor za silazak u okna pokriven je lijevano-željeznim poklopcem veličine 60x60 cm, zaštićeni zaštitnom bojom, nosivosti 250 
i 400 kN, sukladno normi HRN EN 124, otpornom na temperaturu i koroziju.  
U okna je predviđena ugradnja stepenica od nehrđajućeg materijala za silazak radnika u okno. 
 
Na poklopcima kanalizacijskih okana će biti izlivena riječ "KANALIZACIJA". 
 
Investitor se može odlučiti za okna od drugih materijala uz zadovoljenje važećih propisa i normi: 

- HRN EN 1917:2008 - Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana (EN 
1917:2002/AC:2008) 

- HRN EN 13476-3:2018 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju,- Cijevni sustavi sa 
strukturiranom stijenkom od neomekšanog polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) - 3. 
dio:Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom površinom i sustav tip B (EN 13476-
3:2007+A1:2009) 

- HRN EN 13598-2:2016 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - 
- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - 2. dio: Specifikacije za kontrolna okna i 

kontrolne komore u području prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-2:2009) 
- HRN EN 14364:2013 - Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Staklom ojačani duromeri 

(GRP) na osnovi nezasidenih poliesterskih smola (UP) -- Specifikacije za cijevi, spojnice i brtve (EN 14364:2013) 
 
Neovisno o materijalu okana, Izvođač je dužan za provedbu tekućih ispitivanja okana od strane neovisnog laboratorija i to: 

• na svakih 2.000 m kanalizacijske mreže, Izvođač će, u nazočnosti Inženjera, jedno revizijsko okno predati neovisnom 
laboratoriju koji de provesti ispitivanje obodne krutosti (SN) tijela okna sukladno normi HRN EN 14982. 

Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane važećim standardom. 
 
Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete 
Proizvođač treba stalno kontrolirati proizvodnju revizijskog okna u vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti u drugoj 
laboratoriji. 
 
Izjava o kvaliteti, odnosno izvješće o ispitivanju 
Revizijska okna i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvješće o ispitivanju koji sadržava slijedeće podatke: 

- tvrtku, odnosno naziv proizvođača okna 
- podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere) 
- datum proizvodnje 
- datum i mjesto gdje su izvršena ispitivanja 
- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena 
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- oznaku pojedinačnog standarda kojem proizvod odgovara 
 

Pri isporuci revizijskog okna isporučitelj je dužan Investitoru podnijeti ateste o izvršenim tvorničkim ispitivanjima i analizama. 
 

➢ TLAČNI CJEVOVOD 
 
Cjevovod je predviđen od PEHD cijevi. Prilikom izvođenja montažerskih radova, a u cilju kontrole i osiguranja kakvoće, 
potrebno je izvršiti temeljit pregled i čišćenje svih spojnih elemenata. Montažne spojeve treba izvoditi pažljivo i prema 
uputstvima proizvođača. Armature se ugrađuju tek nakon kontrole funkcionalnosti. Sve ugradbene materijale potrebno je 
detaljno pregledati prije ugradbe, a iz razloga uočavanja eventualnih poroznih mjesta. 
 
PEHD cijevi za oborinsku i sanitarnu odvodnju moraju biti u skladu s HRN EN 12201-2:2013. 
 
PEHD cijevi se polažu na propisno pripremljenu posteljicu, na koju moraju nalijegati cijelom svojom duljinom. Nakon montaže, 
vrši se zaštita materijalom sa strana i iznad tjemena cijevi, te opterećuje (spojevi se ostavljaju nezatrpani), izvodi se tlačna 
proba, te konačno zatrpavanje. 
 
Polietilenski cjevovodi imaju i svoje specifičnosti koje treba uzeti u obzir: lako se javljaju ogrebotine i zarezi (mehanička 
oštećenja kod transporta i polaganja), utjecaj temperatura, opasnost od ultraljubičastog zračenja, postoji neznatna 
propustljivost za ugljikovodične spojeve, podložnost puzanju i popuštanju naprezanja, mogućnost pronalaženja zakopanih 
cijevi, otežano pronalaženje puknuća uobičajenim metodama. 
 
Prilikom dobave cijevi odgovorna osoba nabave i/ili nadzorni inženjer dužni su provjeriti da li cijevi zadovoljavaju kriterije, 
propisane od vodoopskrbnog poduzeća. Ukoliko cijevi ne zadovoljavaju iste su dužni vratiti dobavljaču.  
 
Fazonski komadi i armature su prema HRN EN 598 (određivanje zahtjeva za materijale, mjerenja i dozvoljena odstupanja, 
mehaničke karakteristike i standardne prevlake cijevi i fazonskih elemenata od nodularnog lijeva). Polaganje cijevi se vrši na 
prethodno pripremljenu pješčanu posteljicu. Zatrpavanje se vrši pješčanim materijalom uz nabijanje sa strana. Zatrpavanje 
kanala probranim materijalom iz iskopa se vrši u slojevima po 30,00 cm, uz istovremeno nabijanje. Minimalni nadsloj iznad 
cijevi je 1,0 m, kako bi se onemogućilo smrzavanje vode u cjevovodu. 
 
Na horizontalnim i vertikalnim skretanjima cjevovoda se postavljaju betonska ukrućenja, a radi preuzimanja sila u krivinama, 
sve prema nacrtima u ovome projektu. Sa ciljem postizanja pouzdanosti cjevovoda prilikom uobičajenog slijeganja terena 
tijekom vremena, prve spojeve cjevovoda, prije i poslije montažnih čvorova (zasunska okna), potrebno je izvoditi 
elektrofuzijskim spojnicama.  
 
Spajanje polietilenskih cijevi se obavlja tehnikama fuzije i to na nekoliko načina: 

- sučeono zavarivanje 
- polifuzijsko zavarivanje 
- elektrofuzijsko zavarivanje 

 
Predmetnim projektom je predviđeno elektrofuzijsko zavarivanje iako se Izvođač, uz suglasnost Investitora, može odlučiti i za 
drugi način spajanja PEHD cjevovoda. 
 
Vizualna kontrola procesa sučeonog zavarivanja se izvodi nakon završetka procesa zavarivanja sa unutrašnje i vanjske površine 
cijevi, gdje visina formiranog prstena od taline mora biti jednaka sa obje strane cijevi. Eventualna razlika u visini prstena može 
nastati prilikom zavarivanja cijevi različitog indeksa tečenja. 
 
Vizualna kontrola elektrofuzijskog procesa zavarivanja: 

- vizualna kontrola elektrofuzijskog procesa zavarivanja vrši se pomoću indikatora taline koji se nalaze na spojnom 
elementu. 
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TLAČNA PROBA 
Prije izvođenja tlačne probe moraju se svi zavareni spojevi potpuno ohladiti (vrijeme hlađenja zavarenog spoja dan je u 
sljedećoj tablici ): 
 

promjer cijevi 
mm 

minimalno hlađenje 
cijevi prije otklanjanja 
stega 

minimalno vrijeme prije izvođenja tlačne probe 

ispitni tlak 6 bara ispitni tlak 24 bara 

do d 63 mm 6 min 10 min 30 min 

do d 110 mm 10 min 20 min 60 min 

do d 160 mm 15 min 30 min 75 min 

do d 225 mm 20 min 45 min 90 min 

do d 300 mm 30 min 60 min 150 min 

 
Cjevovod prije tlačne probe treba pravilno usidriti i zaštiti od djelovanja okoline (sunčevih zraka). Najveći ispitni tlak iznosi 
1,50 x maksimalni radni tlak. Za vrijeme ispitivanja (najmanje 10 minuta) ne smije pasti tlak u sustavu. 
 

➢ CRPNA STANICA 
 
Puštanje u rad, probni pogon te održavanje tijekom rada precrpne stanice potrebno je provoditi sukladno uputama proizvođača 
crpnih agregata odnosno ostale pripadajuće opreme.  
 
Sukladno Zakonu o gradnji, čl. 150, vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. Održavanje građevine, te poslove 
praćenja stanja građevine, povremene godišnje preglede građevine, izradu pregleda poslova za održavanje i unapređivanje 
temeljnih zahtjeva za građevine i druge slične poslove, vlasnik građevine, odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanje 
građevinama prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova propisane 
posebnim zakonom. 
 
Odgovornost izvođača za funkcionalnost sustava 
Ukoliko na ugradnji precrpne stanice sudjeluje više izvođača, Investitor je dužan imenovati izvođača odgovornog za 
međusobno usklađivanje radova. Također, Investitor u tom slučaju imenuje i glavnog inženjera gradilišta (članak 55. Zakona 
o gradnji, (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 
 
Puštanje u rad 
Stoga, za potpuno kompletiranje ugradnje opreme i probni rad Investitoru odgovara imenovani Izvođač. Odgovorni izvođač 
prije primopredaje u rad potpuno funkcionalnog postrojenja mora izvršiti: 

- provjeru funkcionalnosti kako pojedinih dijelova postrojenja (crpke, automatika, armatura) tako i sustava u cjelini  
- podešavanje radnih parametara prema projektantskim naputcima glavnog i izvedbenog projekta 
- puštanje u rad u nazočnosti predstavnika isporučitelja opreme i/ili ovlaštenog servisera 

 
Za puštanje kanalizacijskih crpki u rad potrebno je osigurati inicijalno punjenje vodom crpnog bazena. Pri tome je nužno ispitati 
sljedeće : 

- utvrditi da li su crpke montirane s pravim smjerom okretanja (vrtnje); ukoliko je smjer vrtnje crpki ispravan, u 
uljevnom oknu će biti konstatirano tečenje vode 

- kontrolirati nivoe uključivanja i isključivanja crpki, te provesti korekciju na lokalnoj automatici ukoliko se pokaže 
nužnim 

- kontrolirati rad cikličkog programatora kojim se omogućava naizmjenično uključivanje crpki u rad. 
 
Kontrola i održavanje precrpne stanice u normalnom pogonu 
Investitor je dužan tijekom kontrole i održavanja crpnih stanica, na objektu postaviti upute i način obavljanja poslova u crpnom 
oknu i upozorenja o obveznoj uporabi zaštite opreme. Radnici moraju biti obaviješteni pisanim uputama o svim opasnostima 
i štetnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnosti i zdravlje radnika, a osobito o: opasnostima i štetnostima posla te 
zaštitnim i preventivnim mjerama i aktivnostima vezanim uz djelatnost i uz svaki pojedini radni proces i posao, mjerama i 
ovlaštenim radnicima koji provode mjere pružanja prve pomoći, gašenja požara i spašavanja radnika.  
Kod radova u crpnom oknu u pravilu potrebno je predvidjeti mogućnost pojave plinova i prije ulaska radnika potrebno je 
provjeriti njihovu prisutnost. U okno se ne smije ulaziti bez prethodnog provjetravanja ili otklanjanja opasnosti na neki drugi 
siguran i provjeren način. Radnik koji radi u oknu mora biti opremljen odgovarajućom osobnim zaštitnim sredstvom za zaštitu 
dišnih organa kao i zaštitnim pojasom s konopcem za izvlačenje i sigurnosnim konopcem za davanje signala u slučaju 
opasnosti.  
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Investitor je dužan ispunjavati sve zahtjeve Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18).  
 
Održavanje crpne stanice svodi se na redovito održavanje sve opreme, posebice crpki i automatike u skladu s uputama 
proizvođača. Uz crpke redovito je potrebno kontrolirati i zaštitne uređaje, a naročito one za ublažavanje tlačnog udara. 
Redovito održavanje obuhvaća i povremeno pražnjenje i čišćenje crpnog bazena te provjera vodonepropusnosti konstrukcije.  
 
Najveći je problem u radu crpnih stanica stvaranje kore i taloga u crpnom bazenu te plivajuće tvari koje remete rad automatike, 
naročito u slučaju plivajućih prekidača. Kora i talog redovito uzrokuju stvaranje neugodna mirisa i opasnih plinova, stoga i 
ventilacijski sustav crpne stanice treba redovito kontrolirati i održavati, posebice kod stanica s duljim zadržavanjem otpadne 
vode. 
  
Radi zaštite kanalizacijskih crpki od mehaničkog oštećenja one su predviđene sa kanalnim radnim kolom, slobodnog prolaza 
prema proračunu, no i unatoč toga izuzetno je važno držati se sljedećih uputa i preporuka: 

- nakon izgradnje kanalizacijske mreže naselja realno je računati da je u kanalima i oknima zaostao krupniji grubi 
materijal ( boce, daske, letve i sl.) i crpke ne smiju biti montirane u crpni zdenac prije nego li se ukloni iz mreže i 
okana sav komadni otpadni materijal 

- materijal koji se bude koristio za čišćenje prostorija i objekata prije njihovog stavljanja u funkciju ne smije dospjeti u 
kanalizacijsku mrežu, jer može blokirati rotore crpki. 

 
Tijekom redovne eksploatacije crpne stanice, jedanput godišnje, a prvenstveno iz preventivnih razloga, preporuča se crpke 
izvaditi iz zdenca, oprati i kontrolirati stanje rotora (očistiti po potrebi), provjeriti stanje sjekača grubih materijala, te kontrolirati 
tlak zaštitne uljne kupelji elektromotora. Posao kontrole crpki bezuvjetno je nužno povjeriti ovlaštenom serviseru za crpke. 
 

➢ ODRŽAVANJE TLAČNIH CJEVOVODA 
 
Čišćenje kanala se uobičajeno obavlja: 

- ispiranjem 
Ispiranje se obavlja mlazom vode iz vodovoda ili cisterni štrcaljkom što zahtjeva vodu pod tlakom, tj. priključak na vodovod ili 
korištenje crpki. Najčešće primjenjivan način je čišćenje kanala pomoću specijalnih vozila tipa WOMA koje mogu proizvesti 
izlazne tlakove mlaza za ispiranje do cca 200 bar.  
 
 

➢ GRAĐENJE 
 
Tehnički uvjeti za izvođenje u skladu su sa: 

- Zakon o gradnji NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 
- Tehnički propis za građevinske konstrukcije NN br. 17/17 
- Iskustvima na projektiranju, izvođenju i nadzoru tijekom izvođenja te korištenje sličnih konstrukcija i građevina 
- Uobičajenim principima projektiranja i izvođenja radova koji obuhvaćaju predmetne radove 

 
Navedeni tehnički uvjeti mogu se dopuniti ili izmijeniti za vrijeme radova, u dogovoru sa projektantom i nadzorom, ali u 
okvirima predviđenim ovim projektom. 
 
Dopune tehničkih uvjeta obvezuju izvođača radova. Ako dopune znače promjene uvjeta fiksiranih ugovorom o izvođenju, 
predviđaju se dopune ugovora. 
 

➢ ZAŠTITA OD POŽARA TIJEKOM IZGRADNJE 
 
Tijekom izgradnje na gradilištu će se postaviti ručni vatrogasni aparati za početno gašenje požara. Broj aparata odrediti će se 
kod same izgradnje. Gradilište će tijekom izgradnje biti opskrbljeno s jednim telefonom za dojavu požara. Radnici na gradilištu 
biti će upoznati s opasnostima od požara i načinom gašenja. 
 
Svi konstruktivni dijelovi građevine predviđeni su od tvrdih i na požar otpornih materijala. 
 
Mjere zaštite od požara 
Do trase cjevovoda je moguće pravovremeno doći vozilima vatrogasne službe. Pristup jedinicama vatrogasne službe omogućen 
je sa prometnica.  
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Izvori opasnosti za pojavu požara na trasi kanalizacijske mreže potječu od: 

- nepravilno korištenje električne energije 
- unošenje otvorenog plamena 
- bacanje opušaka 
- nepotrebno zatrpavanje otpacima 

 
Prije i tijekom uporabe, izvođač radova, investitor ili korisnik dužni su pribaviti slijedeće dokaze o ispravnosti instalacija i 
opreme (obavljenim pregledima i ispitivanjima): 

-  Dokaz o ispravnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima – Uvjerenje o ispravnosti strojeva ili uređaja s 
povećanom opasnosti koji se nalaze na listi Pravilnika o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima – NN br. 
47/02. Ispitivanja u eksploataciji treba provoditi u rokovima određenim temeljem čl. 42. Zakona o zaštiti na radu – 
NN br. 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18 

- Vatrogasni aparati održavaju se i pregledavaju periodično od strane ovlaštenih osoba najmanje jednom godišnje. 
Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se svaka 3 mjeseca i može ga obavljati korisnik, te se o redovnim 
pregledima vodi evidencija u skladu s čl. 7. Pravilnika o vatrogasnim aparatima - NN 101/11, 74/13. 

- Izjave o sukladnosti i/ili potvrde (certifikate) o sukladnosti proizvoda – strojeva, uređaja i ugrađene opreme (sukladno 
Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti - NN br. 80/13, 14/14, 32/19 i Pravilniku o sigurnosti 
strojeva – NN br. 28/11). 

 
Zakoni, pravila, pravilnici, tehnički propisi, noramtivi i standardi 
U nastavku je dan pregled pravila, pravilnika, tehničkih propisa, normativa i standarda kojih se Izvođač radova dužan 
pridržavati za vrijeme izvođenja radova:  

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/2006) 
- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13 ) 
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

 

➢ MJERE ZAŠTITE NA RADU 

 

Temeljem Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18), Investitor za poslove u graditeljstvu mora 
imenovati koordinatora zaštite na radu za fazu projektiranja i za fazu izvođenja radova kao i osigurati izradu plana izvođenja 
radova. 

Sukladno čl. 6. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18), pri izvođenju radova na gradilištu potrebno 
je uvažavati i primjenjivati načela Zakona o zaštiti na radu i to osobito u odnosu na: 

- održavanje primjerenog reda i zadovoljavajuće čistoće na gradilištu, 
- izbor i razmještaj mjesta rada, uzimajući u obzir način održavanja pristupnih putova te određivanja smjerova kretanja 

i površina za prolaz i kretanje ili za opremu, 
- uvjete pod kojima se rukuje različitim materijalima, 
- tehničko održavanje, prethodne i redovne preglede instalacija i opreme radi ispravljanja svih nedostataka koji mogu 

utjecati na sigurnost i zdravlje radnika, 
- razmještaj i označavanje površina za skladištenje različitih materijala i tvari, posebno kada se radi o opasnim 

materijalima i tvarima, 
- uvjete pod kojima se koriste i premještaju ili uklanjaju opasni materijali i tvari, 
- skladištenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala, 
- usklađivanje vremena izvođenja različitih vrsta radova ili faza rada na temelju odvijanja poslova na gradilištu, 
- suradnju između izvođača odnosno samozaposlenih osoba na gradilištu, 
-  međusobno djelovanje svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojega se nalazi gradilište. 

 
Izvođač radova je dužan obavljati radove u skladu s pravilima zaštite na radu na temelju plana izvođenja radova u kojem su 
obuhvaćene i sve specifičnosti organizacije i tehnologije koju će primijeniti. Uposleni djelatnici moraju biti obučeni za obavljanje 
ove vrste poslova. 
Djelatnici Izvođača moraju koristiti sredstva rada koja trebaju biti tehnički ispravna, a djelatnici prilikom izvođenja radova trebaju 
koristiti potrebitu zaštitu, što podrazumijeva: zaštitna radna odijela, cipele, rukavice i kacigu, a onaj koji radi na skeli zaštitni 
opasač s kojim se veže za rub, ako postoji mogućnost pada preko ruba, kod montaže opreme na visini. 
Za vrijeme izvođenja radova na građevini potrebno je osigurati stručan nadzor nad izvođenjem te primjenu svih propisa u 
građevinarstvu. 
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➢ NADZOR 
 
Projektantski nadzor 
Projektantski nadzor nad izvođenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno ili preko svojih suradnika. Taj nadzor vodi 
brigu da se radovi izvedu prema projektu i njegovim dopunama (ako takove budu postojale) i svrsishodno namjeni koja 
proizlazi iz projekta. Projektantski nadzor je povremenog karaktera. 
Projektant ima pravo donositi odluke u slučaju kada se ukaže potreba izmjene pojedinih dijelova projekta, bilo po opsegu, 
postupku ili redoslijedu izvođenja radova. 
 
Stručni nadzor 
Potrebno je osigurati stalni stručni nadzor tijekom izvođenja radova (barem onih delikatnijih). Nadzorni inženjer provodi u ime 
investitora stručni nadzor građenja. Nadzorni inženjer ima zadatak da kontinuirano prati radove, a za veće radove u punom 
radnom vremenu. 
On je odgovoran za tumačenje ugovorenih obveza i izmjena, on uspostavlja kriterije prihvatljivosti, vodi računa da se radovi 
izvedu u skladu sa projektom i standardima i dobrom praksom, ocjenjuje napredovanje gradnje i dinamiku plaćanja graditelju 
sukladno količini izvršenih radova i ugrađenog materijala. U slučaju kakvih većih odstupanja od projektnih postavki, zapažanja 
ovog nadzora su mjerodavna kao odluko o nastavku rada. Nadzorni inženjer stalno obavještava investitora o tijeku radova i 
zadovoljenju roka završetka radova. 
 
Izvješće o izvedenim radovima 
Da bi se sačuvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po završenom poslu izraditi izvješće o svim izvedenim radovima 
na izgradnji građevine. Poseban naglasak u tom izvješću treba staviti na eventualne izmjene u odnosu na predviđeno 
projektom. 
 

➢ PROBNI RAD I KONTROLA U REDOVNOM POGONU 
 
Za predmetnu građevinu nije predviđen probni rad. 
 

➢ ODRŽAVANJE CJEVOVODA 
 
Sukladno Zakonu o gradnji, čl. 150, vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. Održavanje građevine, te poslove 
praćenja stanja građevine, povremene godišnje preglede građevine, izradu pregleda poslova za održavanje i unapređivanje 
temeljnih zahtjeva za građevine i druge slične poslove, vlasnik građevine, odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanje 
građevinama prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova propisane 
posebnim zakonom. 
 
 
 
 
 
 
Đakovo, siječanj 2021. 
 Projektant: 

  
Dinko Hrehorović, dipl.ing.građ. 
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II.6 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJA OTPADOM 

 
 

➢ POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA 
 
Posebni tehnički uvjeti građenja su opisani u Tehničkom opisu u poglavlju ISPUNJENJE UVJETA GRADNJE NA LOKACIJI. 

 

➢  POSTUPANJE S OTPADOM 
 
Građevni otpad je otpad nastao prilikom izgradnje građevine, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, 
kao i otpad nastao od iskopanog materijala koji se ne može bez prethodne uporabe koristiti za građenje građevine zbog 
kojeg građenja je nastao. 
Način i uvjeti postupanja građevnim otpadom za predmetnu građevinu moraju biti sukladni sa slijedećim zakonima i 
pravilnicima: 

- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) 
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) 

Gospodarenje građevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaćaju odvojeno skupljanje, uporabu i/ili 
zbrinjavanje građevnog otpada. 
Građevni otpad ne smije se odložiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predviđene. Posjednik 
građevnog otpada dužan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje građevnog otpada. 
Projekt organizacije gradilišta mora sadržavati prijedlog čišćenja gradilišta i zbrinjavanja otpada. 
Privremene objekte na gradilištu (barake za djelatnike, spremišta za alate i opremu, skladišta materijala) potrebno je 
smjestiti prema važećim propisima. 
 

Eventualno skladište za gorivo, mazivo ulje i bitumen na gradilištu smjestiti prema važećim propisima i izvesti s 
nepropusnom podlogom i s istom takvom sabirnom jamom u slučaju izlijevanja. 
 
Posjednik građevnog otpada može uporabiti otpad u okviru registrirane djelatnosti i odgovarajuće dozvole za gospodarenje 
otpadom na gradilištu na kojem nastaje građevni otpad. 
Uporabu građevnog otpada izvođač može obavljati na mjestu nastanka u uređajima za materijalnu uporabu otpada. Takvi 
uređaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim posebnim propisom. Uređaj je samostalni uređaj ili sklop međusobno 
povezanih uređaja koji mogu biti pokretni ili prenosivi, a kojima je moguće gospodariti građevnim otpadom na mjestu 
nastanka –gradilištu. 
 
Građevni proizvod nastao materijalnom uporabom građevnog otpada može se ponovo uporabiti u građevne svrhe ukoliko 
udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom. 
Odlaganje građevnog otpada može se obavljati u slučajevima kada ga nije moguće materijalno i/ili energetski uporabiti. 
 
Građevni otpad predviđen za odlaganje predaje se u regionalne centre za gospodarenje građevnim otpadom, ovlaštenim 
osobama koje upravljaju odlagalištima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom.  
 
Nakon završetka svih radova izvođač mora demontirati ili srušiti sve privremene objekte na gradilištu, a sve montažne 
dijelove i sav otpadni materijal kao produkt demontaže ili rušenja otpremiti sa gradilišta. 
Eventualno skladište za gorivo, mazivo ulje i bitumen potrebno je demontirati ili srušiti, a sve montažne dijelove i sav 
produkt demontaže ili rušenja otpremiti s gradilišta. Posebnu pažnju obratiti na demontažu ili rušenje nepropusnih podloga 
na kojima se skladištilo ili pretakalo gorivo, mazivo ulje i bitumen kako se prilikom demontaže ili rušenja ne bi zagadilo tlo. 
Gospodarenje građevinskim otpadom koji sadrži azbest mora se obavljati u svemu prema gore navedenom Pravilniku, a sve 
u svrhu zaštite ljudskog zdravlja i okoliša. 
 
Đakovo, siječanj 2021. 
 Projektant: 

  
Dinko Hrehorović, dipl.ing.građ. 
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II.7 PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 

 
 
Sukladno Zakonu o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18, 115/18, Članak 26.) za regulacijske građevine 
i zaštitne građevine ne plaća se komunalni doprinos. 
 
 
Prema Pravilniku o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14), te Uredbi o visini vodnoga doprinosa (NN 78/10, 
76/11, 19/12, 151/13 i 83/15, 42/19): 
 
Duljina za obračun vodnog doprinosa: 
osnovica: 

- Produktovodi 
- Tarifni broj 7 
- duljina: 814,9 m 

 
Duljina za obračun komunalnog vodnog doprinosa: 814,9 m 
 
 
Đakovo, siječanj 2021. 
 Projektant: 

  
Dinko Hrehorović, dipl.ing.građ. 
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II.8 ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 

 
Temeljem Članaka 22. Pravilnika o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevine (NN 118/19) daje se iskaz 
procijenjenih troškova građenja za predmetnu građevinu 
 

Ukupni troškovi građenja:  920.000,00 kn 
 PDV 25% 230.000,00 kn 
  

  1.150.000,00 kn 

 
 
 
 
Đakovo, siječanj 2021. 
 Projektant: 

  
Dinko Hrehorović, dipl.ing.građ. 
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II.9 PRILOZI IZ GEODETSKOG ELABOTARA 

 
Sukladno odredbi stavka 2. članka 34. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19) 
temeljem Geodetske podloge za građevine koju je izradio Geo-Vrtarić d.o.o., rujan 2020. godine, Oznaka geodetske podloge: 
120/2020., u nastavku projekta prilažu 
se: 

- GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT (situacija stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu za obuhvat 
zahvata sustava odvodnje) 

- POTVRDA KATASTARSKOG UREDA da je Geodetski elaborat predan na pregled i potvrđivanje 
- SITUACIJA GRAĐEVINE I ZAHVATA U PROSTORU (geodetska situacija građevne čestice, te smještaj građevina na toj 

čestici u položajnom i visinskom smislu za obuhvat zahvata sustava odvodnje) 
 
 
 
Đakovo, siječanj 2021. 
 Projektant: 

  
Dinko Hrehorović, dipl.ing.građ. 
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Službena osoba:  
Goran Sokolović, dipl.ing.geod.
voditelj odjela

Obradio/la:
Goran Sokolović, dipl.ing.geod.
voditelj odjela

1.  

2.  

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR OSIJEK
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA ĐAKOVO

KLASA:  936-03/20-02/65
URBROJ:  541-23-04/1-20-3
ĐAKOVO, 02.10.2020

Odjel za katastar nekretnina Đakovo, na temelju odredbe čl. 160. Zakona o državnoj izmjeri i katastru 
nekretnina  (»Narodne novine«, br. 112/18)  , a u svezi čl. 22. Pravilnika o obaveznom sadržaju idejnog 
projekta i čl. 35. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (»Narodne novine», 
br. 118/18) rješavajući po zahtjevu MARINKO BAICA (GEO-VRTARIĆ D.O.O. ZA 
PROJEKTIRANJE U GEODEZIJI I GRAĐEVINARSTVU), OIB: 82038918734, SAJMIŠTE 17, 31417 
PIŠKOREVCI izdaje:

P O T V R D U

Potvrđuje se da je na geodetskoj podlozi u k.o. ĐAKOVO koja je izrađena za potrebe projekta oznake 
ZOP: 40/2020 od strane ovlaštenog inženjera geodezije MARINKO BAICA (GEO-VRTARIĆ D.O.O. 
ZA PROJEKTIRANJE U GEODEZIJI I GRAĐEVINARSTVU), OIB: 82038918734, SAJMIŠTE 17, 
31417 PIŠKOREVCI katastarski plan pravilno preklopljen/uklopljen na digitalnoj ortofotokarti.

Upravna pristojba prema tar. br. 46 Tarife upravnih pristojbi Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (»
Narodne novine«, br. 8/17, 37/17, 129/17, 18/19 i 97/19) u iznosu od 70,00 kuna naplaćena je u državnim 
biljezima/na propisani račun. Upravna pristojba po tar. br. 1 ne naplaćuje se.

Dostaviti:

MARINKO BAICA (GEO-VRTARIĆ D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE U GEODEZIJI I 
GRAĐEVINARSTVU), SAJMIŠTE 17, 31417 PIŠKOREVCI,
PISMOHRANA



Naziv izdavatelja 
dokumenta

Zajednički 
informacijski sustav

Naziv izdavatelja 
certifikata

Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR

Vrijeme izdavanja 
dokumenta

02.10.2020 11:26
Serijski broj 
certifikata

49865637120586454952562707813914555426

Algoritam potpisa RSA

Kontrolni broj Z121910800b97ef5f

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i 
na internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja 
sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom 
obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -
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NAZIV I ADRESA PROJEKTNOG UREDA 

KOJI JE IZRADIO PROJEKT: 

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Dinko Hrehorović 

Vatroslava Lisinskog 18, 31400 Đakovo 

OIB 08595886911 

NAZIV I ADRESA INVESTITORA: Đakovački vodovod d.o.o. 

Bana Josipa Jelačića 65, 31400 Đakovo 

OIB: 04829242916 

NAZIV GRAĐEVINE I MJESTO: PRODUŽETAK MREŽE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U ULICI 

NIKOLE TESLE 

k.č.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i 9320; k.o. Đakovo 

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 

GRAĐEVINSKI PROJEKT 

BROJ PROJEKTA: 40/2020 

 
 

III. GRAFIČKI PRILOZI  
   

List 01 PREGLEDNA SITUACIJA ŠIREG PODRUČJA 1:25000 

List 02 PREGLEDNA SITUACIJA SUSTAVA ODVODNJE NASELJA ĐAKOVO S UCRTANIM PODRUČJEM OBUHVATA 1:25000 
List 03 SITUACIJA ZAHVATA NA DOF-u S UKLOPLJENIM KATASTARSKIM PLANOM 1:1000 
List 04 SITUACIJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE NA KATASTARSKOM PLANU  1:1000 
List 05 UZDUŽNI PROFIL KANALIZACIJSKOG CJEVOVODA NT-g1 1:1000/100 
List 06 UZDUŽNI PROFIL KANALIZACIJSKOG CJEVOVODA NT-g2 1:1000/100 
List 07 UZDUŽNI PROFIL KANALIZACIJSKOG CJEVOVODA NT-t 1:1000/100 
List 08 MIKROLOKACIJA CRPNE STANICE CS_NT 1:100 
List 09 GRP PRECRPNA STANICA 1:50 
List 10 PREDGOTOVLJENO MODULARNO BETONSKO REVIZIJSKO OKNO DN 800 1:50 
List 11 POPREČNI PRESJECI PP1 I PP2 NA DRŽAVNOJ CESTI DC 7 1:100/100 
List 12 POPREČNI PRESJEK PP3 NA DRŽAVNOJ CESTI DC 7 1:100/100 
List 13 NORMALNI POPREČNI PROFIL ROVA  
List 14 NORMALNI POPREČNI PROFIL ZAJEDNIČKOG ROVA  
List 15 TIPSKI NACRT RAZUPIRANJA ROVA  
List 16 DETALJ OBOSTRANE ZAŠTITNE OGRADE PRIJEKAZA PREKO ROVA CJEVOVODA 

 
 
 
 
 
 

 
List 17 KRIŽANJE I PARALELNO VOĐENJE S POSTOJEĆOM VODOVODNOM INSTALACIJOM  
List 18 KRIŽANJE I PARALELNO VOĐENJE S POSTOJEĆOM PLINSKOM INSTALACIJOM  
List 19 KRIŽANJE I PARALELNO VOĐENJE S POSTOJEĆOM ELEKTRO INSTALACIJOM  
List 20 KRIŽANJE I PARALELNO VOĐENJE S POSTOJEĆOM EK INSTALACIJOM  
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OBUHVAT ZAHVATA U PROSTORU

LOMNE TOČKE GRANICE OBUHVATA
ZAHVATA U PROSTORU

LEGENDA

1

LOMNE TOČKE
OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU

br.
točke

E N
(HTRS96/TM)

1 650.564,97 5.023.853,09

2 650.662,22 5.023.843,41

3 650.694,67 5.023.835,21

4 650.748,24 5.023.795,27

5 650.768,30 5.023.780,24

6 650.770,35 5.023.781,34

7 650.772,24 5.023.777,81

8 650.769,53 5.023.776,36

9 650.715,27 5.023.621,46

10 650.711,55 5.023.622,76

11 650.710,86 5.023.622,99

12 650.693,49 5.023.614,84

13 650.573,57 5.023.653,39

14 650.573,13 5.023.651,99

15 650.569,31 5.023.653,19

16 650.570,96 5.023.658,43

17 650.693,22 5.023.619,13

18 650.713,56 5.023.628,67

19 650.764,27 5.023.773,47

20 650.765,93 5.023.777,49

21 650.713,86 5.023.815,95

22 650.692,92 5.023.831,53

23 650.661,53 5.023.839,46

24 650.569,03 5.023.848,67

25 650.569,44 5.023.816,94

26 650.571,33 5.023.779,02

27 650.571,80 5.023.727,00

28 650.567,80 5.023.726,96

29 650.567,33 5.023.778,93

30 650.565,44 5.023.816,81

Katastarska
općina Broj čestice Karakteristike čestice

Površina čestice
(m2) vlasništvo

Đakovo

9314/3 ulica 9.911
Grad Đakovo

OIB: 23632093169
Đakovo, Trg Dr. Franje Tuđmana 4

9315 put 1.763
Grad Đakovo

OIB: 23632093169
Đakovo, Trg Dr. Franje Tuđmana 4

11737/1
zemljište za sport i
rekreaciju, voćnjak,
poslovna zgrada,

restoran

6.289
Budimir Ante

OIB: 68941084328
Đakovo, O.Keršovanija 38

12595/1 cesta 77.640

Hrvatske Ceste d.o.o. za upravljanje,
građenje i održavanje državnih cesta

OIB: 55545787885
Zagreb, Vončinina 3

9319
hotel, poslovna zgrada,

parkiralište, dvorište 5.208
Mima d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i

usluge
Đakovo, N. Tesle 52

9320 oranica 1.974

Vrgoč Mirko (Ante)
OIB: 67743479544
Đakovo, Certise 5

Papac Zdenka rođ. Crnov
OIB: 40098920681

Đakovo, K. Domagoja 2
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LEGENDA

Gravitacijski kanalizacijski cjevovod

Kanalizacijska instalacija

Naziv kanalizacijskog cjevovoda

Elektronička komunikacijska infrastruktura
Elektroenergetska instalacija

Plinska instalacija

Vodovodna instalacija

Niz - NT

Smjer protoka

TRASE POSTOJEĆIH INSTALACIJA

Tlačni kanalizacijski cjevovod

Precrpna stanica

Revizijsko okno

Oznaka stacionaže i broja oknakm+m K5-x

Promjer dionice cjevovodaDN 250 mm

Uzdužni pad dionice cjevovoda0.3 ‰

Uzdužna os trase državne ceste DC7
Poprečni presjek u osi DC7

0 + 050.00
PP1
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LEGENDA

Gravitacijski kanalizacijski cjevovod

Naziv kanalizacijskog cjevovodaNiz - NT

Smjer protoka

Tlačni kanalizacijski cjevovod

Precrpna stanica

Revizijsko okno

Promjer dionice cjevovodaDN 250 mm

Uzdužni pad dionice cjevovoda0.3 ‰

Naziv E N Visina terena
[m]

CS_NT 650.769,71 5.023.778,77 100.1200
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TLOCRT

AB temeljna ploča C30/37 - 30 cm

podložni beton C25/30 - 10 cm

geotekstil tip 300 gr/m2

šljunak Mz=40MPa - 10 cm

dvodjelni poklopac s demontažnom prečkom
2x650x1320 mm, nosivosti 400 kN

PRESJEK A-A
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15

16

Đakovački vodovod d.o.o.
Bana Josipa Jelačića 65,
31400 Đakovo

BROJ PROJEKTA I MAPE:

Produžetak mreže sustava javne odvodnje
u Ulici Nikole Tesle

40/2020

INVESTITOR:

MJERILO:

GLAVNI PROJEKT

GRAĐEVINA:

SADRŽAJ:

ZAJEDNIČKA OZNAKA:
40/20

DATUM:
Siječanj 2021.

REVIZIJA: LIST BROJ:
0

PROJEKTNAT: Dinko Hrehorović, dipl.ing.građ.

SURADNIK: Igor Sivć, struč.spec.ing.aedif.

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
GRAĐEVINARSTVA
DINKO HREHOROVIĆ, dipl.ing.građ.

Đakovo, V. Lisinskog 18

GRP PRECRPNA STANICA

091:25



BRTVA LM wb ili LM SDV

LIJEVANO ŽELJEZNI POKLOPAC

66
10

33
25

10
0

50
12

VERTIKALNI NASTAVAK ∅800,
H = 250 mm

VERTIKALNI NASTAVAK ∅800,
H = 500 mm

VERTIKALNI NASTAVAK ∅800,
H = 1000 mm

BAZA ∅800 SA UGRAĐENIM
PLASTIČNIM DNOM (KINETOM)

KONUSNI ZAVRŠETAK ∅800
BEZ UGRAĐENIH PENJALICA

BRTVA LM wb ili LM SDV

BRTVA LM wb ili LM SDV

BRTVA LM wb ili LM SDV

Montažno betonsko revizijsko okno promjera KBS 800 s
plastičnim dnom, ugrađenim penjalicama i spojnicom za
PVC cijevi.
Elementi betonskog montažnog revizijskog okna KBS 800:
- baza okna sa ugrađenim plastičnim dnom
- armiranobetonski vertikalni elementi
- konusni završetak

Betonska podložna ploča C12/15 dim. 1,30x1,30x0,20 m - ugradnja u žitki beton kod okana dubljih od
od 1,50 m u prometnoj površini kako bi se zadovoljio koeficijent sigurnosti od 1,5.

110
130

Betonska podložna ploča C12/15 20

 TIPSKO BETONSKO OKNO DN 800

PVC cijev DN 500
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VODOVODNA CIJEV

VODOVODNA
CIJEV

PARALELNO VOĐENJE S POSTOJEĆOM
VODOVODNOM INSTALACIJOM

KANALIZACIJSKA
CIJEV

KRIŽANJE S POSTOJEĆOM
VODOVODNOM INSTALACIJOM

≥
50

 c
m

OD

B

a
OD

z

x OD x

TEREN TEREN

* OD - vanjski promjer cijevi

CIJEV
OD*
(mm)

a
(cm)

X
(cm)

B
(cm)

z
(cm)

PVC CIJEV SN8 DN 250 250 10 32,5 90 30

PEHD CIJEV PN10 SDR17 d110 110 10 40,5 90 30
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PLINSKA CIJEV

PLINSKA
CIJEV
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KANALIZACIJSKA
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KRIŽANJE S POSTOJEĆOM
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Napomena:
U slučajevima kada se navedeni razmaci ne mogu izvesti, dopuštaju se

- za kraće dionice paralalenog vođenja manji razmaci uz obaveznu
primjenu mehaničke zaštite,

- kod križanja zaštitna cijev mora biti od mjesta križanja na svaku
stranu duljine barem 0,5 m

za što treba tražiti posebnu suglasnot distributera plina te obilježavanje
i snimanje izvedenog stanja.
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x OD x

TEREN TEREN

* OD - vanjski promjer cijevi
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KANALIZACIJSKA
CIJEV

≥50 cm

PARALELNO VOĐENJE S POSTOJEĆOM
ELEKTRO INSTALACIJOM

KB

150 150

≥
50

 c
m

KRIŽANJE S POSTOJEĆOM
 ELEKTRO INSTALACIJOM

KANALIZACIJSKA
CIJEV

materijal iz iskopa
(nabijen u slojevima)

PVC traka upozorenja
Beton C16/20

PVC (ili čelična) zaštitna cijev

KB

OD

NAPOMENA:
kut križanja 30°-90°
za h ≥ 50 cm polaže se kao mehanička zaštita PVC cijev u sloj mršavog betona
za h < 50 cm polaže se kao mehanička zaštita čelična cijev u sloj mršavog betona
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Napomena:
Minimalna udaljenost energetskog kabela od kanalizacijskog okna je 0,5 m.
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* OD - vanjski promjer cijevi
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SIGNALNA TRAKA
PLASTIČNA CIJEV

DN 100-315
KABEL INSTALACIJA

(TK, SIGNALIZACIJA)

B

KANALIZACIJSKA
CIJEV
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OV
A

KANALIZACIJSKA
CIJEV

OS KABELA INSTALACIJA
(TK, SIGNALIZACIJA)

PLASTIČNA CIJEV
DN 100-315

SIGNALNA TRAKA

a
OD

z

150

PARALELNO VOĐENJE S POSTOJEĆOM
EK INFRASTRUKTUROM

KRIŽANJE S POSTOJEĆOM
EK INFRASTRUKTUROM

≥50 cm

≥
30

 c
m

OD

150

Križanje:
Na mjestu križanja kanalizacijska cijev se polaže ispod kabela, pri čemu
se kabel mehanički zaštićuje.

Duljina zaštitne cijevi je najmanje 1,5 m sa svake strane mjesta križanja,
a udaljenost od tjemena kanalizacijskog profila je najmanje 0,3 m.
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TEREN TEREN

* OD - vanjski promjer cijevi
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CIJEV d
(mm)

a
(cm)

B
(cm)

z
(cm)

PVC CIJEV SN8 DN/OD 250 250 10 90 30

PEHD CIJEV PN10 SDR17 d110 110 10 90 30
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KANALIZACIJSKA CIJEV

PODLOGA OD SITNOG ŠLJUNKA
GRANULACIJA 8-16 mm

OBLOGA OD SITNOG ŠLJUNKA
GRANULACIJA 8-16 mm

HUMUSNI SLOJ
d=30 cm

B (širina rova)

ZELENA POVRŠINA

OS
 T

RA
SE

NORMALNI POPREČNI PROFIL ROVA
U  ZELENOJ POVRŠINI

BOČNO PODBIJANJE CIJEVI
180°

ZASIP KVALITETNIM MATERIJALOM IZ ISKOPA,
u slojevima od po 30cm, zbijenost min. 20-25 MN/m² sa
stupnjem zbijenosti Sz (u odnosu na standardni Proctorov
postupak) najmanje 95 %.
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B (širina rova)

OS
 T
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SE

BANKINA

NORMALNI POPREČNI PROFIL ROVA
U BANKINI CESTE

PODLOGA OD SITNOG ŠLJUNKA
GRANULACIJA 8-16 mm

OBLOGA OD SITNOG ŠLJUNKA
GRANULACIJA 8-16 mm

BOČNO PODBIJANJE CIJEVI
180°

ZASIP ŠLJUNKOM
u slojevima 30 cm, MS≥40 MN/m²

DROBLJENI KAMEN (TUCANIK)
granulacije 0-32 mm, d=20 cm
Ms≥80 MN/m² uz potrebno vlaženje
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HABAJUĆI SLOJ ASFALTNOG ZASTORA
- AC 16 surf 50/70 d=6cm
DONJI NOSIVI SLOJ OD DROBLJENOG KAMENA
GRANULACIJE 0-32 mm, Ms>80 MN/m², d=30-40 cmOS
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PODLOGA OD SITNOG ŠLJUNKA
GRANULACIJA 8-16 mm

HUMUSNI SLOJ
d=30 cm

B (širina rova)

ZELENA POVRŠINA
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ZASIP KVALITETNIM MATERIJALOM IZ ISKOPA,
u slojevima od po 30cm, zbijenost min. 20-25 MN/m2 sa
stupnjem zbijenosti Sz (u odnosu na standardni Proctorov
postupak) najmanje 95 %.

NORMALNI POPREČNI PROFIL ROVA ZAJEDNIČKOG ROVA
U ZELENOJ POVRŠINI

BOČNO PODBIJANJE CIJEVI
180°

50 cm

z1

KANALIZACIJSKA TLAČNA CIJEV

d2

OBLOGA OD SITNOG ŠLJUNKA
GRANULACIJA 8-16 mm
KANALIZACIJSKA GRAVITACIJSKA CIJEV

CIJEV d 1
(mm)

d2
( mm )

a
(cm)

B
(cm)

z
(cm)

z1
( cm )

tlačna kanalizacijska cijev
-PEHD PE100 PN10 SDR17 d110

gravitacijska cijev
- PVC CIJEV SN8 DN/OD 250

250 110 10 120 PREMA
PROJEKTU 30
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Širina rova

HABAJUĆI SLOJ ASFALTNOG ZASTORA
- AC 16 surf 50/70 d=6cm (prometnice širine ≤ 3,5 m)
DONJI NOSIVI SLOJ OD DROBLJENOG KAMENA
GRANULACIJE 0-32 mm, Ms>80 MN/m², d=30-40 cm
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PODLOGA OD SITNOG ŠLJUNKA
GRANULACIJA 8-16 mm

OBLOGA OD SITNOG ŠLJUNKA
GRANULACIJA 8-16 mm

BOČNO PODBIJANJE CIJEVI

ZASIP ŠLJUNKOM U SLOJEVIMA PO 30CM,
MS≥35 MN/M²

KANALIZACIJSKA GRAVITACIJSKA CIJEV
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180°

50 cm

KANALIZACIJSKA TLAČNA CIJEV

B (širina rova)
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z
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Saniranje zavšnog sloja asfalta u cijeloj širini kolnika.

NORMALNI POPREČNI PROFIL ROVA ZAJEDNIČKOG ROVA
U  NERAZVRSTANOJ CESTI
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BANKINA

NORMALNI POPREČNI PROFIL ROVA ZAJEDNIČKOG ROVA
U BANKINI CESTE

PODLOGA OD SITNOG ŠLJUNKA
GRANULACIJA 8-16 mm

BOČNO PODBIJANJE CIJEVI

DROBLJENI KAMEN ( TUCANIK )
granulacije 0-32 mm, d=20 cm
Ms≥80 MN/m² uz potrebno vlaženje

B (širina rova)
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ZASIP ŠLJUNKOM
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KANALIZACIJSKA GRAVITACIJSKA CIJEV
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OPLATA

RAZUPORE

KANALIZACIJSKA CIJEV
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PODLOGA OD SITNOG ŠLJUNKA
GRANULACIJA 8-16 mm

CIJEV d
(mm)

a
(cm)

B
(cm)

z
(cm)

PVC CIJEV SN8 DN/OD 250 250 10 90 30

PEHD CIJEV PN10 SDR17 d110 110 10 90 30

Ĉakovački vodovod d.o.o.
Bana Josipa Jelačića 65,
31400 Ĉakovo

BROJ PROJEKTA I MAPE�

Produžetak mreže sustava javne odvodnje
u Ulici Nikole Tesle

40/2020

INVESTITOR�

MJERILO�

GLAVNI PROJEKT

GRAĈEVINA�

SADRŽAJ�

ZAJEDNIČKA OZNAKA�
40/20

DATUM�
Siječanj 2021.

REVIZIJA� LIST BROJ�
0

PROJEKTNAT� Dinko HreKorović, dipl.ing.građ.

SURADNIK� Igor Sivć, struč.spec.ing.aedif.

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
GRAĐEVINARSTVA
DINKO HREHOROVIĆ, dipl.ing.građ.

Đakovo, V. Lisinskog 18

TIPSKI NACRT RAZUPIRANJA ROVA

19



20 / 2,5 / 250 cm

10 / 2,5 / 130 cm

10 / 10 / 250 cm
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UZDUŽNI PRESJEK

Pješački prijelaz može se izvesti korištenjem drvene građe - mosnica do 5 cm ili
korištenjem cijevne skele.
Zaštitna ograda mora se postaviti po cijeloj dužini prijelaza.
zzaštitna ograda može biti i montažna, pod uvjetom da ne postoji mogućnosti njenog
odmicanja od skele ili spadanja s oslonca.

Visina ne smije biti manja od 1 m od tla.
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